KIVITELEZESI SZERZODES
V3he (2047,

amely létrejétt egyrészrél Miskolc Megyei Jogli Varos Onkormanyzata (székhelye: 3525
Miskolc, Varoshaz tér 8., Képviseli: Dr. Kriza Akos polgarmester, adészama: 15735605-2-05,
pénzforgalmi szamlaszama: 10027006-00336248-00000086 Magyar Allamkincstar) (tovébbiakban:

Megrendeld)

masrészrél a MENTO Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenydi Ut 26., adoszam: 11440424-2-05,
penzforgalmi szémlaszam: 10918001-00000004-09050039, cg.: 05-09-005054, képviseld:
Hercsik Istvan iigyvezet6, kivitelez6i nyilvantartdsi azon.: 14A46279) mint vallalkozé (a

tovabbiakban: Vallalkoz6) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:
El6zmények

Megrendelé a kézbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CVLIIL tv. (tovabbiakban: Kbt.) III. része alapjan
nemzeti eljarasrend szerinti nyilt kdzbeszerzési eljdrdst (Kbt. 113. § (5) bekezdés szerinti eljdras)
folytatott le ,TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosité szamu "Ipari park és iparteriilet
fejlesztés Miskolcon” projekt keretén beliil meglévé ipari park telekhataron beliili
infrastrukturalis fejlesztése részeként ot, csapadékviz elvezetés, buszfordulé és
szervizit kivitelezése a dokumenticiéban meghatarozott miiszaki paramétereknek
megfeleléen”elnevezéssel.

Az eljarasban nem lehetett részajanlatot tenni, jelen szerzdés tehdt a teljes beszerzési targyra és
mennyiségre vonatkozik.

Az eljaras nyertese Villalkozo lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen - az
alabbi szerzddést koti.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ a 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 7.)

pontja alapjan szerz6dé hatésagnak mingsil.

1. A szerzOdés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozéd pedig elvdllalja a fent megjeldlt kdzbeszerzési eljarés
iratanyagdban (kilonosen kozbeszerzési miiszaki leirdsban) el@irt tartalommal az “Ipari park és
iparteriilet fejlesztés Miskolcon" projekt keretén beliil meglévé ipari park telekhatdron beliili
infrastrukturalis fejlesztése részeként a meghatdrozott Ut-, buszforduld és szerviziit épitési és
csapadékviz elvezetési kivitelezési feladatok elldtdsat eredményfeleldsséggel (teljesités helye és
hrsz-ai: a jelen szerz6dés mellékletét képezd helyszinrajz szerint.)

A megvaldsitando feladatok leirdsat a kdzbeszerzési miiszaki leirds tartalmazza. Féhb feladatok:

a. Bogéancs utcai csomopont épitése Utszélesitéssel, ki- és bekanyarodé savval, 2 db

autdbuszmegailloval
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b. 2X1 savos feltard Ot aszfalt burkolattal, 480 m hosszban 7 m kiemelt szegélyek
kozotti burkolat szélességgel, irdnyhelyes kerékparos nyom felfestéssel, egyik
oldalan aszfalt burkolatl gyalogjardaval és kézvildgitéssal, 80 m hossz-ban 7 m

szelesseggel zizalékos palyaszerkezettel
c. Csapadékviz elvezetés:
i. 323,2 m DN 1200 mm méretl gravitacios csapadékcsatorna
ii. 149,5 m DN 1000 mm meéretl gravitacids csapadékcsatorna
iii. 80,5 m DN 800 mm méret{i gravitacidés csapadékcsatorna
iv. 100,4 m DN 600 mm meéretl gravitacios csapadékcsatorna

v. 2 x 160m3 hasznos terfogatd és 1800 m3 belsd térfogatl zaportarozod
atemelbvel egybeépitve Hejé patakba torténd becsatlakozdssal, szadfalas

foldpart megtamasztassal

vi. Gépészeti berendezések mikddtetéséhez szilkséges energiaellatas
kiépitése
vii. A csapadékvizelvezetési |étesitmények probalizemre nem, csupan

Uzemprobara kotelezettek a kézbeszerzési dokumentacidban megadott
feltételek szerint.

d. Szervizit Osszesen: 500 m hosszban, az aldbbi megosztds szerint: 70 m
hosszban 3,0 m, 378 m hosszban 4,0 m és 52 m hosszban 6,0 m szélességgel,

zlizalékos palyaszerkezettel, szikkaszto vizelvezetd arokkal

-

e. Buszfordulo aszfalt burkolattal 10 m atmeérgjii kézépszigettel és 9,5m széles

korpalyaval, csapadékviz elvezetéssel

Villalkozé feladata a kivitelezés kérében a kézbeszerzési miiszaki leirds, az arazatlan kéltségvetés,
a hatdlyos jogszabalyok, az engedélyiratok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfelelten,
a munkalatok teljes kérli megvaldsitdsa annak érdekében, hogy targyi munka alapjan létrejovo
eredmény forgalom céljadra torténd rendeltetésszerli hasznalatra/keletkezd csapadékvizek
elvezetésére alkalmas, tovabba a miliszaki leirdsban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak
megfelels legyen.

Vallalkozé a munkat hidny-, és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni. Vallalkozé a
munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezd, hiany, és hibamentes,
a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfelelé anyagokat, berendezéseket,
szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany-, és hibamentes munkalatokként Megrendeld a
jogszabalyoknak, szakmai szokdsoknak, szabvanyoknak is megfelel, hidany-, és hibamentességet

érti.
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A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek minfségét igazold dokumentumokat (kildndsen:
mubizonylat) a Vallalkozo az épitési tevékenység soran a Megrendelé képviselGjének kételes
bemutatni és az atadas-atvételi eljards soran atadni.

Vallalkozo jogosult alvallalkozo(k) (Ptk. szerinti kézremiikédd(k)) igénybevételére. Az alvéllalkozd
igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerz6dés megkétéséhez vezetd kdzbeszerzési eljards
rendelkezései irdnyaddak. Az alvallalkozdkkal kététt szerz8désekre a Kbt. tovabba a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet szabalyai értelemszerlien irdanyaddak.

A Vallalkozd az igénybe vett alvallalkozdért (kézremiikdddért) dgy felel, mintha az alvallalkozdi
(kézremiikoddi) dltal végzett munkékat sajdt maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett
alvallalkozok vonatkozdsaban azon hétliényos kovetkezmeényekert is felel, ami ezen alvéllalkozok
(kdzremiikddok) igénybevétele nélkiil nem kévetkeztek volna be.

Megrendel6 e kdrben kifejezetten felhivja a Véllalkozé figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra,
killénds tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsé mondatdra, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a
138.§ (3) bekezdésére. E kérben a Megrendeld eldirja, hogy a teljesitésigazolds kidllitasdhoz
csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vallalkozd, amely a 138.§ (1) bek. utolsé mondata
és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesiilését igazolja.

Megrendeld rdgziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.8 (1) bek. alapjan a mitiszaki
ellenér Aaltal vizsgalja az alvéllalkozd szabdlyos alkalmazdsdnak feltételeit. Ezen szabalyok
megszegése sllyos szerzGdésszegesnek mindsiil.

Felek régzitik, hogy a szerzddés targyait jogilag oszthatatlannak mingsitik.

. Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés kozbeszerzési eljards eredményeképpen jétt létre Felek

rigzitik, a nyertes ajanlat elemeit, amelyek az ajanlatban értékelésre keriiltek:

A) Mindség szempont:

a) M/2.1 alkalmassdg tekintetben megajanlott (Otépitési szakember t&bblet szakmai
tapasztalata, képzettsége (hdnap, legkedvezébb: 60 hénap,) tekintetében nyertes
ajanlattevé ajanlataban megajanlott szakember neve: Puhl Mihaly

A szakember értékelés sordn figyelembe vett tobblet szakmai tapasztalata (hénap) 75
hénap

b) M/2.2 alkalmassag tekintetben megajanlott vizikézml(i épitési szakember tébblet szakmai
tapasztalata, képzettsége (hdnap; _legkedvezébb: 60 hénap,) tekintetében nyertes
ajanlattevd ajanlatdban megajanlott szakember neve: Fehér Karoly

A szakember értékelés soran figyelembe vett tébblet szakmai tapasztalata (hénap) 60
honap.

B) Ar szempont
Ajénlati ar: 789.439.686,-nettd HUF,-

2. Vallalkozoi dij és annak megfizetése

Véllalkozé a szerzdés teljesitésért vallalkozoi dijra jogosult.

A jelen szerzddéshez vezetd ajanlattétel, a szerz6dés, a szamlazas és a kifizetés pénzneme: HUF




3. A vallalkozé dij mértéke 789.439.686,-Ft+AFA, azaz Hétszaznyolcvankilencmillio-
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négyszdzharminckilencezer-hatszdznyolcvanhat  forint+AFA.  Ajanlatkérd a  tartalékkeret
intézmeényét jelen eljarasban nem alkalmazza.

Felek megallapodnak abban, hogy a fenti dij atalanydij (mely a kapcsolédo szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztaban vannak. Vallalkozo
ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt MegrendelGvel szemben semmiféle jogcimen
nem tamaszthat, kivéve, ha jelen szerz6dés masként rendelkezik.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerz6dés megkétését kivetd
90. napig az drazott koéltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a
beépitésre keriilé egyes tételeket végle'gesithetik. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozo altal az
ajanlataban megjel6lt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékli vagy magasabb
mindseégli helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozo kételes valamennyi
vonatkozo irat (kiilontsen az eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatasra iranyadé anyag
gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa) benyujtasaval a Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez
nem térténik meg, akkor Megrendeld nem hagyja jova a valtoztatast. Amennyiben a Felek a
fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésérdl dllapodnak meg, a szerzddés moédositdsdra a Kbt.
141. § (4) bek. a) pontjanak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.

Az Afa mértékére, elszamoldsdra a mindenkor hatdlyos Afa térvény rendelkezései az irdnyadéak.
Megrendeld tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy miutdn jelen kivitelezés engedélykételes munka, igy
alkalmazni kell az Afa tv. 142.§-ban rdgzitett, Gn. forditott addzésra vonatkozo rendelkezéseket.

Az atalanydij a Megrendel6 altal szolgaltatott arazatlan kéliségvetés alapjan a Vallalkozo
kéltségvetése alapjan keriilt meghatarozasa.

Megrendel6 tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkozé -
mint a szerzGdés targyaval kapcsolatban kell6 szakertelemmel rendelkezd jogi személy - jelen
szerzbdés aldirdsaval kijelenti, hogy a kizbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az
elvégzendd feladatot és annak kériilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozdi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkdra (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockdzatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tébbletmunkaellenérték-fizetési igényérdl jelen
szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek.
masodik  mondataban  foglalt kéltségi—akre is. Vallalkozé kijelenti, hogy az ar-,
arfolyamvaltozasokkal, tovdbba banki, addzasi kondicidk valtozdsaval kapcsolatos kockazatokat
felmérte, és arra a vallalkozdi dij teljes mértekben fedezetet nyuijt.

A felek a potmunka megrendelése tekintetében a Kbt. vonatkozo szabalyai szerint fognak eljarni.
Fenti kérben Véllalkozd kifejezetten kijelenti, hogy a Vallalkozd a mdlszaki leirds és szakmai
gyakorlata alapjan prognosztizalni tudta a felmeriilld kockazatokat és azok anyagi vonzatat,
amelyek a munkavégzés soran felmeriil6 tovabbi munkdk felmeriilésébél adddnak. Vallalkozd az
eléz6 pontban foglaltak figyelembevételével nyilatkozza, hogy a fentieket az ajanlata megtételekor
teljes kérlien figyelembe vette, igy fenti nyilatkozatdt erre tekintettel tette meg. Vallalkozd
kijelenti, hogy ezen nyilatkozatait a jovében sem teszi vitdssa.

Megrendel6 a fedezetet TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonositd szamu "Ipari park és iparterillet
fejlesztés Miskolcon" projekt-forrasbal biztositja. A tédmogatds mértéke 100,000000%. A
finanszirozas formaja: utofinanszirozas.

Megrendelt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a jelen szerzédesben foglalt teljes nettd vallalkozai

dij 5 %-anak megfelelt G6sszeg mértékében biztositja az eléleg igénybe vételét Vallalkozonak.

d
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Felek megallapodnak abban, hogy az elbleg igénybevételét a Megrendelé nem kiti biztositék
nyujtasahoz. '

Az elbleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjéan, legkésébb az épitési
munkaterilet atadasat kovetd 15 napon belil keriil kifizetésre. Megrendeld nem él az eldleg
részletekben vald kifizetésével. A fenti hataridd teljesitése érdekében felek megéllapodnak abban,
hogy az elélegbekérdt a munkaterilet atadasat kévetd 8 naptari napon beliill kell a MegrendelSnek
atadni.

Az elbleggel az -1, sz. részszamlaban kell elszamolni. Felek régzitik, hogy amennyiben a jelen
szerzfdés az eldleg elszamoldsa elftt megszlinne, a szerzddés megsziinésének napjdn (alapuljon
az barmely jogcimen) kételes a Vallalkozé a felvett, de még el nem szamolt eléleget késedelmi
kamat terhe mellett a megrendelGnek atutalassal hianytalanul visszafizetni.

Megrendeld a részszamlazast akként biztositja, hogy a teljesités sorédn 4 db szamla (az esetleges
elélegszamlat nem szamitva, de ideértve a végszamldt is) benyljtdsédnak lehetfsége biztositott az

alabbiak szerint:

i. 1. részszamla benyUjtasanak lehetdsége: a teljes nettd vallalkozdi dij 25 %-anak megfeleld

0sszegrél, 25-%-ot eléré megvaldsult teljesités esetén

ii. 2. részszamla benyljtdsanak lehetGsége: a nettd vallalkozdi dij 25%-dnak megfeleld

Osszegrol, 50%-ot elér6 megvaldsult teljesités esetén

iii. 3. részszamla benyljtasanak lehetfsége: a nettdé véllalkozdi dij 25%-adnak megfeleld

Osszegrol, 75 %-ot eléré megvalosult teljesités esetén

iv. végszamla benyujtasa: a teljes nettd vallalkozdi dij 25 %-dnak megfeleld dsszegrdl 100 %-ot
elérd megvaldsult teljesités esetén. A végszamla benyljtdsanak feltétele tehdt a sikeres
miiszaki atadas-atvétel, a megvaldésuldsi és dtaddsi dokumentdcié és annak osszes
mellékletének szolgaltatdsa, a munkaterilet rendeltetés szerinti megrendel8nek térténd
birtokba adésa, és ennek a teljesitésigazoldsban vald elismerése.

Ajanlattevs szamlainak kifizetése utdfinanszirozas keretében, az Ajanlatkérd részérdl torténik banki

dtutalassal, 30 napos fizetési hatdridé mellett, figyelembe véve a fenticket és tekintettel a

272/2014 (1. 28.) Korm. rendeletre.

Megrendelé a vallalkozoi dijat az igazolt szerz6désszer(i teljesitést kévetden atutaldssal, forintban

{HUF) teljesiti az aldbbiak szerint:

i. alvallalkozé igénybevételének hidnya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései,
tovabba a Ptk. 6:130.5 (1) és (2) bekezdés szerint;

ii. alvallalkozé igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésétd| eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ szerint.

Megrendeld a kifizetés soran az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-ban

foglaltakat teljes kérben alkalmazza.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dd hatdsdg a 2013. évi V. térvény 6:155.§

szerinti mertékl, és a késedelem idétartaméhoz igazodd késedelmi kamatot tovabbd a kiilén

jogszabalyban meghatarozott behajtasi kéltségatalanyt fizet.
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A teljesitésigazolds - mely a szamla (szamlak) koételezé melléklete - aldirdsara a miiszaki ellenér
ellenjegyzéset/jovahagyasat/igazolasat kévetben Dr. Osvath Tamas Jogi Kabinet Osztélyvézetﬁje
jogosult.

Felek rdgzitik, hogy fizetési kotelezettseéget kizardlag a jogszabalyoknak és jelen szerzddésnek

mindenben megfelelé szdmla Megrendeld altali kézhezvétele keletkeztet.

3. Szerzoddési biztositékok, a szerzédés megerdsitése

Véllalkoz6 amennyiben olyan okbodl,. amiért felelés (Ptk. 6:186.8), a jelen szerzdésben
meghatarozott végteljesitési hatarid6t nem tartja be (késedelem), késedelmi kétbért fizet. A
késedelmi kétbér mértéke a nettd véllalkozéi dij 0,5%-a naptari naponta, minden megkezdett
naptari napra, de maximum a nettd vallalkozoi dij 15%-a. A 30 napot meghaladd késedelem
esetén MegrendelS jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani/elélini, mely okan Véllalkozd

a meghilsulasi kdtbérfizetésre lesz kbtelezett.

. Véllalkozé jelen szerzédés 4. fejezet 2. pontjaban foglalt részteljesitési hatarid6k tartasara

kifejezetten kotelezett és amennyiben olyan okbdl, amiért felelés (Ptk. 6:186. §) a jelen
szerz0désben meghatarozott részteljesitési hataridéket nem tartja be (késedelem), részhataridét
terhelé késedelmi kétbért fizet.
a) Csapadekviz elvezetés munkarészeken belil:
aa) gravitacios csatorna 100 %-ban
ab) zdportarozd miikodo képes gépészettel 100 %-ban kiirnyezetrendezés nélkiil
késedelmes megvaldsitdsa esetén egységesen: a szerzédés szerinti, AFA nélkil szamitott
ellenszolgaltatds 0,042 %-a/ késedelemmel érintett naptari nap.
b) Feltaro at és Bogancs utcai csomopont késedelmes megvaldsitdsa esetén: a szerziidés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 0,084 %-a / késedelemmel érintett naptéri nap.
A fenti a) vagy b) pontban elGirdnyzott miszaki tartalom részhataridét 30 nappal meghaladd
késedelme esetén Ajanlatkérd szintén jogosult a szerzddést felmondani, attdl eldilni, mely okan a
nyertes ajanlattevd a meghidsulasi kitbérfizetésre lesz kitelezett.
Amennyiben olyan okbdl, amiért Vallalkozd felelSs (Ptk. 6:186.8), a szerzédés teljesedésbe menése
meghidsul, koteles a Vallalkozd Megrendelé felé a nettd vallalkozdi dij 15%-nak megfeleld
meghilsulasi kétbért megfizetni.
A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irdsbeli felszdlitds Gtjan érvényesiti, melynek a Vallalkozé
koteles 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozd a fenti irat
kézhezvételét kdveté 3 munkanapon belil magdt érdemi indokoldssal és azt aldtdmasztd
bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kéthér elismertnek tekintendS. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.)
foglalt beszamitasi feltételek teljestilésekor az elismert kdtbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.
Megrendeld érvényesitheti a kiéthéren feliili karat is.
Vallalkozo a szerzédés hibatlan teljesitésének biztositdsara valamennyi beépitett dolog ill. elvégzett
munka vonatkozdsdban a sikeres atadas-atvételtdl szamitott 12 hénap jotallast vallal. Véllalkozo
jotallasi kételezettsége - az érintett hibaval kapcsolatban - megsziinik, ha a hiba a teljesitést
kéveten keletkezett, kilénésen:

- rendeltetésellenes vagy szakszerttlen hasznalat

- szandékos rongalas vagy erbszakos behatas,
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- elemi csapas,

- szakszerlitlen szerel6 vagy javitd jellegli beavatkozas,

- a sziikséges karbantartas hianya
miatt kdvetkezett be.
Vallalkozd a jotdllasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 3 munkanapon belll
kételes a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan
munkat végezni és technoldgiailag a legrévidebb idén beliil befejezni. A hiba kijavitasanak végso
hatarideje a bejelentést kdvetd 30 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti id6é nem tarthaté a
Megrendel6 altal kijelolt illetékes miiszaki szakember altal meghatarozott id6tartam az iranyado.
A kozvetlen balesetveszelyt, illetve a vizelvezetés vonatkozasaban karveszélyt eredményezd hibak
esetén a fentiek azzal alkalmazandoak, hogy a Vallalkozé a bejelentest kdveto 12 oran beliil
koteles a hiba kijavitasat megkezdeni.
Villalkozd koteles megtériteni azon pluszkdltségeket, amelyek a hibas teljesités okan a
Megrendeldnél keletkeztek.
A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelt megilletd kellékszavatossagi ill. kalon
jogszabalyban rogzitett esetleges kotelez6 jotallasi jogokat, és azok érvényesithetGségét.
Vallalkozo teljes karteritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel kapcsolatosan a neki felrohato
karokert, flggetlenlll attol, hogy az a Megrendeldre vagy harmadik személyekre haramlik,
Harmadik személyekre haramld kar esetén a Vallalkozo kételes az errél vald tudoméasszerzést
illetve amennyiben MegrendelG a kartéritési igényt teljesitette, kételes a fenti hataridében a
Megrendeld altal teljesitett Gsszegeket megtériteni,
Amennyiben a Vallalkozd teljesitésével kapcsolatban Megrendel§ ellen per indul, Vallalkozo -
amennyiben erre jogi lehet6ség van - Megrendeld oldalan koteles a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni MegrendelS pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges
a Megrendeld pernyertességét egyéb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén az el6zé pont
alkalmazando.
Felek megallapednak abban, hogy Vallalkozo a teljesitéskor (sikeres atadas-atvétel napja) jotallasi
biztositék nyujtasara kdteles a Kbt. 134.8-(6) bek. a) pont szerinti modon. A jétallasi biztositek a
Vallalkozot terheld jotallasi igények biztositasat szolgdlja. Mértéke nettd vallalkozoi dij 5%-a.
Amennyiben a biztositék nem ovadekként kerlll atadasra, a MegrendelG csak olyan biztositéki
okiratot fogad el, mely alapjan a kotelezett vallalja, hogy a Megrendeld elsd felhivasara, az
alapjogviszony vizsgalata nélklll, a fenti meértékig a Megrendelé felé kifizetést teljesit, az
igénybejelentés benyljtasat kévetd 5 banki napon belill anélkdl, hogy az igényelt Osszeget sajat
vagy mas fel kivetelésevel cstkkentené (klléndsen beszamitas).
A jotallasi biztositéknak a jelen pont szerinti jotallasi iddszak leteltéig kell lehivhaténak (hatalyban
lévének) lennie.
A biztositék ovadékként torténd teljesitése esetén az érintett bankszamla szama: 10027006-
00336248-00000086 MAK.

4. Teljesitési hatarido

Szerz6do felek jelen szerzédés Vallalkozd altali teljesitési hataridejét a munkaterilet atadas-

atvételétdl szamitott 334 naptari napban hatdrozzak meg. A teljesitési hataridobe (véghataridd) az
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atadas atvételi eljaras legfeljebb 5 napos idGtartama beleszamit, tehat Vallalkozo a fentiek szerint
kételes a munkavégzést szervezni. '
Szerz6dd felek kotbérterhes részteljesitési hatdridéket allapitanak meg az alabbiak
figyelembevételével.
Az alabbi a) eés b) idOpontokig elvart teljesités, mint részteljesitési hatarid6k keretein beliil
megkdvetelt miiszaki tartalom:
a) Csapadékviz elvezetés munkarészeken beliil az aldbbiak megvaldsitasa esetén a kotbérterhes
részhataridd: a munkateriilet dtadas atvételtdl szamitott 121 naptari nap.

aa) gravitacios csatorna 100 %-ban,

ab) zdportarozo mikoédoképes éépészettei 100 %-ban kérnyezetrendezés nélkil
b) Feltard Ut es Bogancs utcai csomopont megvaldsitdsa esetén a kotbérterhes reészhataridé: a

munkaterilet atadas atvételtdl szamitott 273 naptari nap.

Jelen szakasz a) vagy b) pontjaban kitlizott hataridék elmulasztdsa esetén Szerz6dé Felek a
részhataridét terhelé kétbér alkalmazasat rendelik az ajdnlati felhivas I11.1.6) illetve jelen
szerzOdés 3. fejezet 2. pontjaban rogzitett mértékek szerint.

Minden, a szerzédés teljesitését akadalyozo, el nem harithatd kériimény a befejezési hataridd
modositasat vonhatja maga utan, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési (t6bb munkavallald
alkalmazdsa, munkaszervezés megvaltoztatasa, stb.) eljdrassal megoldhatd lett volna a hatarid6
betartasa. A hatdrid6 modosulasahoz az ok (€s annak fennalldsanak idGtartama) epitési naploba
vald bejegyzése és a Megrendeld miiszaki ellenérének jovahagyasa sziikséges. Vallalkozd kijelenti,
hogy a rendelkezésére allé teljesitési idoszak - figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban
felmeriild munkavégzést altaldban akaddlyozé kérilményeket is - elégséges a szerzddés
hataridGben tértend hiany és hibamentes teljesitésere.

Nem eredményezi a teljesitési hataridé modosuldséat az elharithato, illetve a Véllalkozo altal kelld
gondossaggal el6re lathatd okok miatt bekévetkezett késedelem.

Vallalkozonak a csapadekvizelvezetési letesitmények tekintetében 72 6ra idétartamd lizemprobat
kell lefolytatnia, mely a teljesitési hatdridébe beleszamit,

A létesitmény lizembehelyezéséhez sz[]kg,égfas engedéelyek megszerzése nem a Vallalkozo feladata,
azonban Vallalkozd koteles minden olyan a kivitelezési tevékenységéhez kapcsolodd
dokumentumot Megrendel6 részére atadni mely az lizemeltetési engedélyek megszerzéséhez
szilkséges.

Véllalkozé kijelenti, hogy tisztaban van azzal, hogy a szerz8dés 1.2. pontjdban megjelélt épitmény
kézcélokat szolgadl, igy fenti hataridében és tartalommal, valamint mindségben valé &taddsa a
Megrendel6 kiilénésen fontos érdeke.

Felek régzitik, a befejezési hatdridére vonatkozoan, hogy tekintettel az épitési teriilet kedvezétlen
talajviszonyaira, melyen tartdsan csapadékos idd&jaréds sordan a figyelembe vehetd épitési
technolégidval a munkavégzés nem lehetséges (december 31. és aprilis 1. kézotti iddszak), a
folyamatban lévdé kivitelezési munkak befejezésével a teljesitést felfiiggeszthetik, és azt a
csapadékos idGjards elmulasat kévetden, de legkésdbb 2018. &prilis 2-a utan folytathatjdk. Ebben
az esetben sem lehet azonban tébb a teljesités véghatarideje, mint 334 nap, az csak annyival

modosulhat, amennyi a megkezdéstdl szamitott 334 napbdl fennmarad.




10.

11.
12.

13.

A jelen szerztdésben és az ajanlati felhivdsban eredetileg meghatarozott teljesitési idétartam
tekintetében a MegrendelGvel torténd el6zetes egyeztetés eredményeképpen, kiféjezett

Megrendeldi jovahagyast kévetden a Vallalkozé el6teljesitését elfogadija.
5. A munkateriilet atadasa, munkavégzés

A munkateriiletet Megrendeld a szerz6dés hatalyba lépését kovetd 5 munkanapon belill adja a
Vallalkozd birtokaba.

Vallalkozo a kivitelezés sordn a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti kételes az épitési naploval
kapcsolatos kételezettségeit ellatni. ‘

Felek megdllapitjadk, hogy a munkateriilet atadas-atvétele vonatkozasaban a munkaterilet

megfeleld, ha az anyag, ill. eszk6z6k odaszallitdsa megoldhatd, és a munka megkezdhetd.

. A Vdllalkozé a munkak megkezdése elbtt koteles atadni a Megrendelé milszaki ellenérének a

......

Mintavételi és Mindsitési Tervdokumentacidt, Technoldgiai utasitast, viztelenitési tervet, amit a
miiszaki ellendr épités kiizben szurdproba szerlien ellendrizhet.

Az Gttengely alappontok, tovabba a megvaldsitashoz szitkséges valamennyi pont geodéziai kitlizése
Vallalkoz6 feladata, felelGssége és kdltsége.

A kivitelezés ideiglenes melléklétesitményeinek kiépitése a Vallalkozd feladatat és koltségét képezi.
A munkaterilet dtaddsaval egyidejileg Megrendeld 2 példany papiralapd tervdokumentéciét bocsat
Vallalkozé rendelkezeésére. Amennyiben a teljesités sordn a szerkeszthetd elektronikus
adatallomanyra is szlikség lenne, Ugy annak tervezétdl vald beszerzése Vallalkozd feladata és
kéltsége.

A megvaldsitdshoz szilkséges lejart hataridejl és kozmlnyilatkozatok, egyéb hozzajarulasok
beszerzése, illetve meghosszabbitasa a Vallalkozd feladata!

A Vdllalkozd energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld nem koételes. Az
épitéshez szilkséges energiak vételezési pontjainak kiépitése és a felhasznalt energidk dija a
Véllalkozdt terhelik. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeléi kéziizemi szerzdése alapjan
elégiti ki a Vallalkozd, akkor koteles legkésSbb az atadds-atvételi eljards lezarasaig a Megrendeld
fele ennek koltséget megfizetni, melynek- alapja a Megrendeld altal a koziizemi szolgaltatonak,
energiakereskedtnek fizetett egységar.

A munkateriilet dtadasat kévetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrdl, a kbrnyezetvédelmi
szabalyok betartasardl a Vallalkozé koételes gondoskodni. Vallalkozo felel a Megrendeld, ill.
harmadik személyek vonatkozdsaban azok vagyontargyaiban, életében, testi épségeében ill.
egeészségeben a neki felrohatd madon keletkezett hianyokeért, ill. karosodasokeért.

Vallalkozd kételes az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak elldtasara.

Az 1997. évi LXXVIIIL. térvény (Etv.), az OTEK és a vonatkozdé szabvényok, valamint a hatdlyos
kozegészségiigyi elGirasok betartasaért és betartatasaért a Vallalkozo teljes kdrlen felelGs.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavégzeéssel érintett munkaterilletet megfelelGen elkeriteni. Az
ilyen idészakokat minimalizalni kell. Felel mindazon karokért, amely ezen kdtelezettségeinek
elmulasztasabdl, vagy nem megfelelé teljesitésébdl adodott. Elkeriteni csak a ténylegesen
munkavégzéssel ill. anyagtaroldssal érintett leheté legkisebb teriiletet lehet, ui. a kozuti és
gyalogosfargalmat Vallalkozo - kivéve, ha ez a munkak jellege miatt nem lehetséges, de akkor is

csak a legrévidebb id6tartamra fennallé akadalyoztatassal — biztositani kételes.
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Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé munkat munkanaponként 06.00. oratol 20.00 éraig, illetve
fokozott zajjal, és porkepzddéssel jaré munkak esetén munkanaponként szintén 06.00 6ratol 20.00
oraig veégezhet. Nem munkanapnak mindsil8 napokon munka csak a Megrendelének/miiszaki
ellendrnek el6zetesen bejelentve torténhet azzal, hogy ilyen esetben fokozott =zajjal és
porképzddéssel jaré munka nem végezhetd.

Vallalkozo koteles az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala a kézltra felhordott
szennyezodéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

Ha a beruhazas-targya koril mas 6nallo ingatlanok/felépitmények vannak, Vallalkozd kételes azok
tovabba minden esetben a beruhazas targyanak dllapotdt a munka megkezdése eldtt
dokumentalni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerzGdés targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem
eredményezhetnek azokon, illetve magan a beruhdzas targyan karosodast. Amennyiben a
Vallalkozo tevékenysége miatti igény meril fel akar Megrendel8, akér harmadik személy oldalarol,
Vallalkozo kotelezettsége annak igazoldsa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak oka
a munkakezdéskor fennallt-e?

Véllalkozo kételes a munkateriiletet folyamatosan - az épitési folyamat jellegének megfeleléen -
rendezett allapotban tartani.

Vallalkozd kételes a 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerinti tajékoztato tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban eldirt tartalommal valé ldthatésaganak biztositasara.

Vallalkozd koteles a keletkezett hulladékot a jogszabdlyoknak megfeleléen gy(ijteni, és hivatalos
hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendeld felé megfeleléen igazolni.

Az eltakardsra keriil6 munkarészek eltakardsa el6tt a miszaki ellendrt kdzvetlenil, ill. az épitési
naplon keresztlil megfelelé idében (értve ez alatt a legalabb 3 napot) értesitenie kell a
Vallalkozonak. Ennek elmulasztdsa esetén a Megrendelé kévetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart
munkarészeket, melynek koltségei a Vallalkozot terhelik.

Véllalkozd koteles a Megrendel§ utasitasait betartani azzal, hogy az utasitdsi jog gyakorlasara a
Ptk. szabadlyai irdnyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy .amennyiben a Megrendeld
célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozd kételes 6t erre figyelmeztetni. Ha a
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a Vallalkozd a szerz6déstdl eldllhat vagy
a feladatot a Megrendel6 utasitasai szerint, a MegrendelS kockazatara elldthatja. A Vallalkozo
kiteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabdly vagy hatdsagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat. A
felmonddsi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas modon a szerzéidésszerii teljesités
nem biztosithato.

Felek régzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévdhagyds, tanlsitds sziikséges a
teljesitéshez - ide nem értve a szerzddés targyat képez6 |étesitmények megvaldsitasahoz
szlikséges épitési engedélyeket, és azokat a megvalositas sordn esetlegesen Megrendel6i igényébdl
bedlld olyan kérialmény miatt szikséges engedélymodositasokat mely a létesitmények
rendeltetésszerli hasznalata miatt lenne sziikség -, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén
belil a Vallalkozd feladata és koltsége, kivéve ha azt jogszabaly vagy a miszaki leirds a
Megrendeld feladatava nem teszi.

Vallalkozd kételes egylittmikddni az érdekelt szervekkel, kdzszolgaltatdkkal.

23. A Vallalkozé a beépitésre keriillé anyagokrd! vagy termékekrél CE vagy azzal egyenérték( hazai

Mingsitd Intézet altal kiadott mindségi tanusitvanyt kiteles adni. Ezt a tanlsitvanyt a beépités elott

a miuszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a felhasznalandé anyagokrol és termékekrél a
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harmadik személy gyartd a Vallalkozénak ilyen tandsitvdnyt nem allit ki, Ugy a Vallalkozo a

beépithetfségre vonatkozo alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

. A Vdllalkozd az 6t terheld jotalldsi, kellékszavatossagi (kételezd alkalmassagi) idén beliili barmilyen

jogcimen torténd jogutéd nélkili megsziinése esetére e szerzGdéssel engedményezi az
alvallalkozoit  (kézremiikéddit) a  tédrgyi beruhdzassal kapcsolatban  terheld  jotallas,
kellékszavatossag alapjan érvényesithett tsszes jogokat. Az atszallas napja a jogutdd nelkdli
megszlinés napja. Ezen igények érvényesithetésége érdekében a Vallalkozd a szerzdés soran (de
legkés8bb a teljesitésig) kételes igénybevett alvallalkozbinak cégnevét és székhelyét, addészamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozd a szerzddés teljesitése sordn az
alvallalkozoi valtozasokat a Megrendeléinek irdsban tudomasara hozni. Az eldzGekrdl Vallalkozo
kételes alvéllalkozojat irdsban értesiteni.

Amennyiben a szerzddés barmilyen okbdl teljesités el6tt megszlinne, Ugy a Vallalkozo
haladéktalanul 3 napon beliil kételes a megsziinés napjaig végzett munkakat felmérni, és a
munkateriiletet a Megrendelének visszaadni.

A szerzddés teljesitése sordn barmilyen dllvanyon, segédépiileten, kézteriileten, vagy oda kinydld,
a Villalkozd altal létesitett ideiglenes épitményen, barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolddd
szerkezeten a Vallalkozé csak akkor helyezhet el rekldm céljat szolgalo targyat, feliratot, vagy
téblat, ha ehhez a MegrendelS kiilén irdsban hozzajarult. Az ezen eldirds megszegéséért a
Vallalkozot kartéritési felelésség terheli.

Vallalkozo felelds a sziikséges forgalomterelési feladatok jogszabalyszer( ellatasdért. E kérben
kiléndsen felelds a megfeleld tablak kihelyezéséért, a sziikséges engedélyek beszerzéséért, illetve
az abban foglaltak teljesitéséért. Vallalkozo tevékenységét a kizforgalom (értve ez alatt a gyalogos
és a gépkocsiforgalom) legkisebb zavarasa mellett kételes ellatni.

A Vallalkozo teljesitésre vonatkozo fentebb részletezett szabalyok barmelyikének megsértése

sllyos szerzddésszegésnek mindsal.

6. Kapcsolattartas, jognyilatkozattétel, titoktartasi szabalyok

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot’, tényt, informaciét mely jelen szerzidés keretein bellll a
masik féllel kapcsolatban a tudomasukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvdnossagra
hozatalat jogszabaly eldirja.

A fentiek olyan megsértése miatt, melyért a Véllalkozd felelds, a Vallalkozo kételes mentesiteni a
Megrendeldt a harmadik személyek altal a Megrendelével szemben érvényesitett valamennyi kar,
ill. igény vonatkozasaban. Erre nézve a 3. fejezet vonatkozd pontjainak rendelkezési megfelelGen
iranyadodk.

A titoktartdsi kotelezettség megszegésébdl eredd karért az ezért felelds fél kartéritési
kitelezettséggel tartozik. E kérben a Megrendel6t ért kar vonatkozasaban a 3. fejezet vonatkozo
szabalyai megfeleloen alkalmazandoak.

Felek titoktartdsi kotelezettsége kiterjed a munkavéllaldikra, valamely polgari jogi szerzddés
alapjan munkavégzésre iranyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban Iévo

egyéb személyekre, koézremiikoddikre is. Ezen személyek magatartdsaért a titoktartasi

'

kitelezettség viszonylataban az érintett Fél, mint sajat magatartasaért felel.




5. A szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozdé jogszabalyok és megdllapodasok szerinti
illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hataskéritknek megfeleléen jelen szerzédés élapjéul
szolgdlé kozbeszerzési eljarast és jelen szerzGdés teljesitését ellendrizhetik, részilkre a jogszabaly
szerinti informacié megadasa (izleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg.

6. Az illetékes ellenérzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgdlata esetén Vallalkozo kételes minden
segitséget Megrendel6é részére megadni, a helyszini vizsgédlaton jelen lenni az ellen6rzés
hatékonysaga és Megrendel6 kitelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

7. Felek kifejezetten régzitik, hogy tudomasuk van arrdl, hogy Megrendeld kételes a Kdzbeszerzési
Hatosagnak bejelenteni, ha

a. Vallalkozd szerzGdéses kﬁtelezetté‘.égét sllyosan megszegte és ez a szerzddés felmondasahoz
vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjdn alkalmazhatd egyéb
jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint, ha Vallalkozd olyan magatartasaval,
amelyért felelds, részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta. A
bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz6désszegés leirdsat, az annak alapjan alkalmazott
jogkdvetkezményt, valamint, hogy a szerz8d6 fél a szerz8désszegést elismerte-e, vagy sor
keriilt-e arra vonatkozdan perinditasra.

b. Vallalkozé szerzddéses kételezettségének jogerfs birdsagi hatarozatban megallapitott
megszegése esetén a szerzédésszegés tényét, leirdsat, lényeges jellemzGit, beleértve azt is,
ha a szerzOdésszegés a szerzGdés felmondasdhoz vagy a szerzddéstdl vald eldllashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzédés alapjén alkalmazhaté egyéb szankcid
érvényesitéséhez vezetett, valamint Vallalkozd szerz8dé fél olyan magatartdsédval, amelyért
felelds, (részben vagy egészben) a szerzddés lehetetleniilését okozta.

8. Felek fenti kérben megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok dtadasa
miatt a Megrendeldvel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely atadott tény, vagy kérialmény utébb nem bizonyulna valdsnak, kivéve ha ezzel a
Megrendelének az adatok &taddsanak pillanataban tényszeriien tisztdban kellett lennie (nem
tartozik ide a hibas jogszabaly-értelmezésbdl vagy téves tény'éllés—értelmezésbél szarmazo
kérilmény, kivéve ha az a Megrendeldnek felrdhatéan kévetkezett be).

9. Jelen szerz6déssel kapcsolatban joghatéIyes_nyilatkozattételre jogosult személyek az alébbiak, akik
jognyilatkozataikat kizardlag irasban, az atvétel idejét igazolé mddon tehetik meg érvényesen.
Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail lizenetek valtasat, ha annak atvétele igazolhatd, valamint

az épitési napldba az arra jogosult altal tett bejegyzést is:

Megrendeld részérdl: Dr. Osvath Tamas Jogi Kabinet Koordinéciés Osztaly- osztdlyvezetd,
megbizott kabinetvezet6

Telefon: 06-46/512-700; +36-70/638-5944

Fax: 06-46/512-833

Vallalkozd részérdl: Hercsik Istvan lgyvezetd
Telefon: 0646/532-233
Fax: 0646/532-233

E-mail: vallalkozas@mentokft.hu

i
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10.

11.

12.
13,

14,

15.

A Megrendelé a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapjan a teljesitést miiszaki ellendr

igenybevételével ellendrzi. A miszaki ellenér adatai:

a. Cégnév: Miskole Holding Zrt.
b. Székhely: 3530 Miskolc, Pet6fi Sandor utca 1-3.
mutargyak szakagi és vizgazdalkodasi épitmények sajatos szakterilet
d. nyilvantartasi azonositd: ME-VZ, ME M, 05-51386; NUJ szam: 600795306
e. elérhetGsége: 70/466-4403; e-mail: matlak.sandorne@miskolcholding.hu

a. Cégneév: Miskelc Holding Zrt.

b. Szekhely: 3530 Miskolc, Petofi Sandor utca 1-3.

c. eljaro miszaki ellendr neve, elérhetésege: Kaldz Zoltan- épitményvillamossagi szakagi
szakterilet

d. nyilvantartasi azonesité: ME-V, 05-50416; NUJ szam: 578064984

e. elérhetésége: 70/443-2664; e-mail: kaloz.zoltan@miskolcholding.hu

a. eljaro miiszaki ellendér neve, elérhetfisége: Galajda Péter- kozlekedési épitmények
miiszaki ellenérzése

b. nyilvantartdsi azonosité: ME-KE-I, 05-51341; NUJ szdm: 552906393

c. elérhetésege: 7030/475-8811; e-mail: peter.galaida@gmail.com

A milszaki ellenér a Megrendel6 képviseletében jar el, de a szerzédés maodositdsara, hatdlyanak
megszlintetésére nem jogosult.

Szerz6d6 felek jelen szerzddés teljesitése soran kotelesek egyittmiikadni.

Megrendelé és Vallalkozd egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételetdl szamitva 2
munkanapen belll irasban érdemi nyilatkozatot kodtelesek tenni.

Megrendelté képvisel6je jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellendrizni, és ezek
eredményérdl az e-épitési napléba bejegyzéseket eszkozdlni.

Felek kifejezetten régzitik, hogy a Vallalkozdt nem mentesiti a hibas teljesités jogktvetkezménye
alél akkor sem, ha a Megrendelé ellenérzési kitelezettségét nem, vagy nem megfelelden

teljesitette.
7. A szerzddés teljesitésével kapcsolatos atadas-atvételi eljaras

Az dtadéds-atvételi eljards megkezdésérdl Vallalkozé Megrendelt kiteles készrejelentés formajaban
irdsban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelien értesiteni. Megrendeld koteles az
atadas-atvételi eljardst 15 munkanapon bellil megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek. szerint
lefolytatni, az ott meghatdrozott jogkdvetkezmények terhe mellett.

Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyzdkényvet vesznek fel, melyben
felvezetik az esetleges rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlatot nem akadalyozé hibak és

hianyok listajat. A Vaéllalkozé kételes a jegyzdkonyvbe nyilatkozni a hibak kijavitdsanak
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3.

10.
11.

Az atvétel feltétele kilondsen 2 pld. atadas-atvételi (megvaldsulasi) dokumentdcio atadasa
MegrendelGnek, mely kiléndsen a kévetkezéket tartalmazza, amennyiben az a targyi beruhazas
vonatkozasaban relevans:

i. kivitelezdi nyilatkozatot,

ii. megvalosulasi tervet, geodéziai bemérések dokumentacidjat

iii. felelés miszaki vezet6i nyilatkozatot,

iv. épitési naplo oldalait,

v. beépitett anyagok és szerkezetek minfségi tanlsitvanyait, és megfelel8ségi

nyilatkozatait

vi. épitési hulladékkezelés ddkumentumait,

vii. ellendrzé méreések, oktatasok dokumentalasat.
A megvalosulasi vazrajz, kozmlvezetékek nyilt arkos bemérésének elkészitése, annak
dokumentaldsa a Vallalkozé feladata és kéltsége, melyet a viéllalkozdi dij szintén tartalmaz.
Véllalkozé kételes az elGirt mennyisegll papirdokumentacio mellett a bemérési adatokat,
vazrajzokat digitdlisan szerkeszthet§ formatumban is (dwg, illetve CAD-es rendszeri
adatallomanyként) szolgaltatni 1 példdnyban az atadas-atvétel feltételeként.
Az erintésvédelmi mérések, szabvdnyossagi és tlizvédelmi jegyzékényvek dokumentdldsa, illetve a
koltségének viselése a Véllalkozo feladata. A megfeleld eredmény dokumentaldsa alapfeltétele a
miszaki atadas-atvételnek.
Az atadas-atveteli eljards lezarasaig a Vallalkozd koteles a gépeit, anyagait, a keletkezett
hulladékot tovabba a felvonulasi épiileteket és felszereléseit teljes kériien elszallitani. Ennek
megtorténte az atvétel feltétele.
Az atadas-atvételi eljarason a Véllalkozo atadja a jotallasi jegyeket, fentiek szerinti tartalommal 2
pld-ban a megvalosulasi dokumentaciot és megadja a beépitett szerkezetek, berendezési és
felszerelési targyak haszndlati és karbantartdsi utasitdsait, valamint jelen szerzdésben és
jogszabalyban régzitett egyéb iratokat, stb. Ennek hidnytalan teljesitése a szerzdésszerii teljesités
feltétele.
A fentiek alapjan elvégzett hidnypdtlasokral, ill. javitdsokrol a Véllalkozd irdsban tdjékoztatja a
Megrendeldt, aki a targyi munkat - _r_negfeleléiség esetén - atveszi. Ez a teljesités esetere
vonatkozd birtokbavétel napja.
Felek kifejezetten rigzitik, hogy Megrendeld csak hiany-, és hibamentes teljesitést vesz at.
A Vallalkozd az utofelilvizsgalati eljarasban koételes kézremliikédni. Az utédfeliilvizsgdlatot a
Megrendelt hivja dssze a teljesitést kévetd 12 honap elteltével. Az utdfeliilvizsgalati eljardsban a
Felek a teljesités szerzddésszer(iségét és a  hibas/hidnyos  teljesitésbdl  eredd
hibakat/hianyossagokat vizsgaljdk és jegyzékényvben rogzitik. A hiba kijavitdsanak végs8
hataridejét a bejelentést kéveté 30. napban hatarozzék meg Felek. Amennyiben technoldgiailag a
fenti idé nem tarthaté a Megrendeld altal meghatdrozott id6tartam lesz az iranyadd, melyet a hiba
bejelentését kéveté 3 munkanapon bellll megtartott helyszini egyeztetésen a Felek képviselGi
kézGsen hatarozzak meg.

8. Szerzdi jogi rendelkezések

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés alapjan a Véllalkozd altal készitendd, szerz6i

jogi védelem alatt 3llo alkotasok vonatkozasaban a Megrendelt a részére torténd ataddssal teljes,
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atruhazhatd, és korlatozasmentes (térben, id6ben, felhasznaldsi madban) felhasznalasi jogot
szerez. A felhasznalasi jog ellenértéket a vallalkozoi dij tartalmazza. '

Felek megallapodnak abban, hogy a megrendelt a rendelkezés jogat jelen szerz6déssel kikéti, igy a
vallalkozd a szellemi alkotast csak sajat belsd tevékenységéhez hasznalhatja fel, nyilvanossagra
nem hozhatja, harmadik személlyel nem kézélheti; ilyen esetben a szellemi alkotdssal a
megrendeld szabadon rendelkezik.

Véllalkozé a Megrendel¢ &ltal biztositott tervdokumentacion - a targyi teljesitéshez vald
felhaszndlds jogan kiviil - tovabbi felhaszndldsi jogot nem szerez, azt tehat kizardlag jelen
szerzGdés teljesitése soran haszndlhatja fel. Vallalkozd felel kizérdlagosan a fentiek megsértése

okan a Megrendeldvel ill. 3. személyekkel kapcsolatos igényekért teljes kirben.
9. A szerz6dés megsziinése, megsziintetése és kapcsolddoé szabalyok

A szerzddés teljesités elétti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzGdésre vonatkozo szabalyai
iranyadok az alabbiak figyelembevételével.
A sérelmet szenvedett fél jogosult eldllni a szerz6déstél ill. azt felmondani masik fél
szerzbdésszegése esetén, ha nem all érdekében a teljesités. A jelen szerzOdésben alabbi okok,
illetve a sllyos szerzddésszegésként kezelt barmely magatartas vagy mulasztds tanuUsitasa az
erdekmulas bekovetkezését bnmagaban megalapozza.
Sulyos szerzbdésszegésnek minésil Vdallalkozd részér6l, jelen szerzédés 9.6. pontjaval
dsszhangban, azon bekezdésben régzitett eljarasrend figyelembevételével, ha a Vallalkozo a
szerzidésszegés megadllapitdsara okot adé koériilmények elharitdsa érdekében nem intézkedik,
kiléndsen:
a. Vallalkozdé a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi meg, hogy az
elGirt minGségben vald teljesités nem valoszing,
b. Vdéllalkozé alapos ok, el6zetes bejelentés és egyeztetés nélkill a munkavégzést felfiiggeszti
(legalabb 3 napra), '
c. Vallalkozd a felvett elleget nem targyi beruhazas megvaldsitéasara forditja egészben vagy
részben, v

d. a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirdsag el6tt megszlintetési, torlési eljaras indul,
vagy

e. Vallalkozd kérnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kételezettsegét megszegi,

f. az elbirt felelfsségbiztositas - annak jelen szerzGdésben foglalt hatalya alatt - barmely okbd!
megszlinik, és a megszilinés napjat kévetd 3 banki napon belll legalabb azonos tartalommal
Ujabb az elSirasoknak megfeleld biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor
elfogadhatd, ha egyebekben az (j biztositas hatdlybalépése eldtt keletkezett karokra is
biztositott az eredmeényes igényérvényesités lehetOség,

g. amennyiben barmely a Kbt. altal eldirt koételezettségét - kivéve, ha ahhoz mas
jogkbvetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kogens jogszabaly - a Vallalkozd megszeqi,
kiilléndsen a Kbt. 136.8 (1) bek. a) vagy b) pontjanak, 138.§ (1) bek. ill. (5) bekezdésének
megsértése eseten.

h. jogszabalyon vagy jelen szerz6désen alapulo titoktartasi kételezettséget megszegi,

___é%]s

i. Jogszabdlyon alapulé egyéb felmendasi vagy eldlldsi okok fennallnak,

j. Vallalkozé a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,




k. Vallalkozo alvallalkozot jogosulatlanul vesz igénybe,

I.  Vallalkozd foglalkoztatdsra vonatkozo szabdlyokat megsérti.

A Véllalkozod jogosult jelen Szerzddéstdl vald azonnali hatalyu elallasra/felmondésra, ha Megrendeld
- neki felrdhatdan -

a. a munkaterilet dtadasi kdtelezettségét a kivetkezményekre térténd figyelmeztetés ellenére,
a felszolitas atvételétdl szamitva is 15 napot meghaladéan elmulasztja.

b. a szamlat - felszdlitas ellenére - sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozo tevékenységét lehetetlenné teszi.

A szerzddés barmely jogcimen torténd megszlinése esetén a Vallalkozd a megsziinésig teljesitett
szolgaltatasok ellenértékére jogosult. ‘

Szerzédésszegés esetén barmely fél kiteles azonnali hatalyl felmondasi joganak gyakorlasa el6tt a
masik, szerzddésszegd fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszegés megszintetésére,
megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetes teljesitésénél 15 napos) hataridé mellett. Az azonnali
hatalyd felmondast tartalmazoé nyilatkozatban hivatkozni kell a sllyos szerzGdésszegés tényére, és
meg kell jelélni a sllyos szerzidésszeges megadllapitasanak alapjaul szolgald tenyt, kéralmeényt.
Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzGdésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigor( hataridé) nem lehetséges,

Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridGvel,
amely lehetové teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtasardl gondoskodni tudjon - ha

a. Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt, 62, § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott
feltétel;

b. Vvallalkozd kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel. '

c. Ennek érdekében a szerzidés teljesitésének teljes id6tartama alatt Vallalkozd tulajdonosi
szerkezetét Megrendelé szamadra megismerhetGvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti

ugyletekrol Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8. Megrendeld a szerzddést felmondhatja, ha:

9.

a. feltétlentl szilkséges a szerzddeés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan (j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Vallalkozo
szemeélyében érvényesen olyan jogutddlas kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139,
§-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettsegszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjdn inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni¢ jogdbdl eredd valamely
kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortent, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzddes nem semmis.

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd megsziinése/megsziintetése esetén
a Vallalkozd koteles a megszlinés napjan a munkateriiletet dokumentaltan a Megrendelé birtokaba

adni (a szerzodés megszlinésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megsz(inik).
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

Vallalkozé jelen szerzédés aldirasaval elismeri, hogy a fentiek okén a szerzédés barmely jogcimen
térténd megsziinésének napjatél a munkateriilet vonatkozésaban birtoklasi joga nem all fenn, az a
Megrendeld jogosult - akar &nhatalommal is - birtokba venni. Megrendelé - amennyiben jelen
szerzédés masként nem rendelkezik — biztositia a Vallalkozonak, hogy a munkaterileten |évd
vagyontdrgyait (ide nem értve a beépitett vagyontdrgyakat) redlis idén belil a Megrendeld
képviseldjének jelenléte mellett elszéllitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen szerzédés

alairdsaval lemond valamennyi a Megrendelével szemben érvényesithet birtokvédelmi jogardl.
10. Egyéb rendelkezések

Jelen szerzédés aldirasat kozvetlenill megelizéen Vallalkozd bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm.
rend. 26.§-ban és az ajanlati felhivds VI.3.12) 16.) pontjdban meghatarozott felelSsségbiztositasra
vonatkozd kotvényt. A jelen kozbeszerzési eljdrds soran elBirt feleldsségbiztositds mérteke,
terjedelme: legaldbb 50.000.000,-Ft/kdresemény, 100.000.000,-Ft/év mértékii épitési-szerelési
munkakra vonatkozo felelGsségbiztositds. Vallalkozd nyilatkozza, hogy a biztositas hatdlyat a jelen
szerzfdés teljesitéséig fenntartja.
E szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Kbt., tovdbba a Kbt. altal engedett kérben a Ptk.
és a kapcsolodé jogszabdlyok vonatkozo rendelkezései az iranyaddk.
Felek régzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja, ha az ok legalabb 45
napon keresztiil fennall. Vis maior esetén az errdl tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles a
masik felet értesiteni, melynek elmaradasabél, vagy nem megfelel§ teljesitésébdl eredd karokért
felel6s.
Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével tsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek
Vallalkozd addkoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.
Felek a jogvitdk eldéntésére - hataskortdl filggben - kikétik a Megrendelé’ székhelye szerinti
Jarasbirdsag/ Torvényszék kizardlagos illetékességét.
Szerz4d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés csak a Kbt. feltételeinek (141.8) teljesilése esetén,
irdsban modosithatd. Felek rogzitik, hogy a szerzddés - alakszerli szerz6désmodositas nélkal -
modosul az alabbi esetekben:
a. felek kozhiteles nyilvéantartasban foglalt adatainak moédosuldsa esetén a nyilvantartasba
bejegyzés napjaval,
b. felek kapcsolattartoira, teljesitésigazold személyére vonatkozd adatok médosuldsa esetén a
masik félhez tett kbzlés kézhezvételének napjaval,
amennyiben a Kbt. ezt nem zarja ki.
Felek rogzitik, hogy semmis a szerz6dés modositdsa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozot
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzGdésszegésbe esés) €s annak
jogkdvetkezményei - ide nem értve a felmondds vagy eldllds joganak gyakorlasat - alkalmazasa
aldl, amelyért felelds (illetve felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendeld atvallaljon a
Vallalkozot terheld tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a
Vallalkozot terhel kockazatokat. E korben kijelenti Vallalkozé, hogy a kockazatokat felmérte és azt

a jelen szerzédésben foglalt ellenszolgdltatdsban teljes koriien érvényesitette.
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17. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja kbgens
jogszabalyba dtkdzne, vagy a kozbeszerzési eljards kotelez6 érvény dokumentumanak
tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerz8dés fentieket sérté rendelkezése helyébe - minden
tovdbbi jogcselekmény, igy kilénésen a szerzédés modositdasa nélkill - a megsértett kételezd
érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy kézbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell
megfelelen alkalmazni, ha valamely kdgens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzOdés része és azt szdvegszerlien a szerzédés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerzGdés részét képezi).

18. Jelen szerzédes 6 (hat) megegyezd, eredeti példanyban készilt el, elvalaszthatatlan részét képezi
{Megrendeld példanyahoz kapcsolva) a kézbeszerzési eljaras iratanyaga. A szerzdés a mindkét fél
aldirasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd tisztségviselSjének (Vallalkozondl cégszerii)
aldirasa esetén érvényes.

19. Jelen szerzédés elvalaszthatatlan melléklete - fizikailag nem csatolva - a szerzédés targydval
Osszefiiggd koézbeszerzési eljaras érdemi iratanyaga. (ajanlati felhivds, és dokumentacid, esetleges
mddositasok, kiegészitd téjekoztatdsok, ajanlatkérdi elézetes vitarendezéssel kapcsolatban kiadott
allaspontok)

20. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés aldirdsanak napjéval hatélyba Iép.

Felek a szerzddeést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és értelmezés utan,

helybenhagydlag aldirjak.
G
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