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5.1. TARTALOM JEGYZÉK 
A 

Katica Bölcsőde 
3529 Miskolc, Szilvás u. 39. Hrsz.: 14277 
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5.2. SZERKEZET-TERVEZŐI NYILATKOZAT 
A 

Katica Bölcsőde 
3529 Miskolc, Szilvás u. 39. Hrsz.: 14277 

korszerűsítési  
műszaki-kiviteli tervdokumentációjához  

a 
TOP 6.2.1-15 sz. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  
c. pályázathoz 

 
 
 
 
 Alulírott a Kerényi László, a Statika „M” Kft. (3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 15.) tartó-

szerkezeti tervezője kijelentem, hogy dokumentációban alkalmazott műszaki megoldások 

megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott 

követelményeknek, vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az 

eseti hatósági előírásoknak. 

 

 

Kijelentem, hogy a terv elkészítéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem 

 
 
 
 
Miskolc, 2016. január hó 
 
 

                                  

               Kerényi László 
              tartószerkezeti tervező 
               T – T - 05 - 0241 
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5.3 TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

A 
Katica Bölcsőde 

3529 Miskolc, Szilvás u. 39. Hrsz.: 14277 
korszerűsítési  

műszaki-kiviteli tervdokumentációjához 
a 

TOP 6.2.1-15 sz. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  

c. pályázathoz 
 

A kiviteli terv szerkezeti munkarésze, az építész és gépész kiviteli tervek alapján készült. 
A Katica Bölcsőde Miskolc avasi városrészében, erősen lejtős területen, épült 1978-ban. 

Az épület, a terep lejtését követve lépcsőzetes kialakítással, három szinten épült, BVPR-A jelű 
előre-gyártott vázszerkezettel, 3x3 és 3x6 m-es raszter osztásban elhelyezett pillérekkel, lapos-tetős 
kialakítással. 

A korszerűsítéssel érintett, Szilvás utcával határos épületrész részben kétszintes, melynek eme-
letére a Szilvás utca szintjén összekötő híd vezet. 
 

Az épület szabadon álló, alacsony beépítésű övezetben áll, a szélterhek meghatározásánál a III. 
kategóriába sorolható. 

Az építés helyszíne 400 m tengerszint feletti magasságnál mélyebb szinten (≈ 160 mBf) fekszik, 
melynek megfelelően vesszük számításba a hóteher karakterisztikus értékét. 

 
A bölcsőde épületének szerkezetén tönkre menetelre, vagy a teherbírás kimerülésére utaló re-

pedések vagy káros deformációk nem láthatók. 
A szabadban álló összekötő híd szerkezete erősen korrodált, a karbantartás hiánya és az alkal-

mazott (belső térbe tervezett) vázszerkezeti elemek csekély betontakarása miatt.  
A korrózió miatt a szerkezetet dúcolattal erősítették meg. 

 
A korszerűsítési munkák során jelentkező szerkezeti feladatok az alábbiak:  

a./ Az összekötő híd szerkezetének javítása  
b./ Az összekötő híd mellett épülő mozgássérült lift szerkezeti kialakítása 
c./ Az épületben készülő hő-központban elbontásra kerülő lift födémnyílásának lezárása 
d./ A tetőfödém teherbírásának ellenőrzése, a felújított tető hő- és vízszigetelés, valamint a tetőre 
kerülő napelemek, légkezelő és hőszivattyú többletterheinek figyelembe vételével. 
 

a./ Az összekötő híd korrodált szerkezetét, javítani, esetleg erősíteni kell.  
A korrodált szerkezeti elemek további károsodását a műgyanta habarcs felületvédelemi rend-

szerrel (felület tisztítás homokfúvással, acél korrózió elleni védelem, tapadó-híd felhordása és 20-25 
mm vastag műgyanta habarcs vakolat) kell megakadályozni.  

Az alkalmazott rendszert a kivitelező választja ki a gyártók (Sika; Mapei; Kemikál; stb.) árajánlata 
alapján. 

A pillérek és gerendák teherbírása a felületvédelemmel megfelelő, a szerkezeti elemek alacsony 
kihasználtsága és betonacélok korróziójának mértéke (∼20-30%) miatt. 

A biztosító dúcolat takarása miatt, a födémlemez állapotáról csak a kivitelezés közben, a burko-
latok elbontása után lehet képet alkotni.  
Ha a feltárt födémelem (mint az időjárásnak leginkább kitett szerkezet) betonminősége a tehervise-
lésre alkalmatlan, a födém bontása és újjáépítése szükséges C30/37-XC3-24-F3 betonminőségű, 
B500C betonacéllal vasalt vasbeton lemezzel. 
 
Utóbbiak miatt a költségvetésben két alternatíva szerepel:  
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1. Elfogadható betonminőség esetén, a födémelemek megtartása mellett új vízszigetelés és 
burkolat készül valamint, a födém alsó síkján alkalmazott műgyanta habarcs védelemmel. 

2. Rossz minőségű beton esetén, a födém elbontása és újjáépítése. 
 

b./ Az összekötő híd mellett épülő mozgássérült lift aknája vegyes szerkezettel épül: 
A liftakna alsórésze, a süllyeszték és az aknafalak, az összekötő híd pályaszintjéig vasbeton szerke-
zetű: 30 cm vastag alaplemezzel és 15 cm vastag aknafalakkal.  
A liftakna pályalemez fölötti része acél vázszerkezettel épül, melyet a lift szerkezetének részeként a 
gyártó szállít. 

A dokumentációban a liftakna vasbeton szerkezete költségvetési mennyiségként szerepel, mely-
nek kiviteli tervét a liftszerkezet kiválasztása után, a gépészeti kiviteli terv adatai alapján lehet elké-
szíteni. 
 

c./ Az épületben készülő hő-központban elbontásra kerülő lift miatt a födémet teljes sávszéles-
ségben el kell bontani. A keletkezett födémnyílást az egymástól 3,0 m-es tengelytávolságban vezetett 
keretgerendákra vasalva az eredeti födémmel azonos vastagságú (C20/25-XC1-24-F3) vasbeton 
lemezzel kell lezárni. (lásd a melléklet statikai számításban) 
 

d./ A tetőfödém teherbírását ellenőrizni kell, a felújított tető hő- és vízszigetelés, valamint a tetőre 
kerülő napelemek, légkezelő és hőszivattyú többletterheinek figyelembe vételével. 
Az ellenőrzést a melléklet statikai számításban készített súlyelemzéssel meghatározott terhekkel vé-
geztem.  
A tartószerkezeti elemekben ébredő igénybevétel kisebb, mint azok teherbírása.  
A légkezelők alatt, a födém elemekben keletkező hajlító nyomaték 1%-nyi mértékben haladja meg a 
határnyomatékot.  
Fenti túllépés töredéke az építőanyagok teherbírásánál alkalmazott 1,25 valamint a terhek meghatá-
rozásánál figyelembevett 1,35 illetve 1,50 biztonsági tényezőknek, ezért elfogadható. 
 
 
 
 
Miskolc, 2016. január hó 
 
 

                                  

            Kerényi László  
               okl. építőmérnök 
                 T -T/05 – 0241 
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5.4. SZERKEZETI  MUNKAVÉDELMI  MŰSZAKI  LEÍRÁS 

A 
Katica Bölcsőde 

3529 Miskolc, Szilvás u. 39. Hrsz.: 14277 
korszerűsítési  

műszaki-kiviteli tervdokumentációjához 
a 

TOP 6.2.1-15 sz. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  

c. pályázathoz 
 
 
Az érvényben lévő rendelkezések és előírások értelmében kell a munkaterület berendezésénél a 
biztonságtechnikai és balesetelhárítási rendszabályokat foganatosítani, a dolgozókat a helyszínen a 
fentiekre kioktatni, velük a rendszabályokat betarttatni. 
 
Általánosságban az MSz-04.900-83 szabvány előírásai betartandók. A szerkezetépítési munkák so-
rán ebből az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: 
 
 Az építéshely területén az építmény határvonalától mért legalább 6 m szélességű vízszintes kör-

zetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni. 
 
 Személyek vagy tárgyak leesésének megakadályozására 1,0 m-nél nagyobb szintkülönbség 

esetében, 
 - mellvéd nélküli szabad fal- és födémnyílásoknál, 
 - állványszintek, munkaállványok külső felületén, 
 
 Legalább 1,0 m magas korlátot és lábdeszkát vagy keretes huzalhálót kell felszerelni. 
 
 A födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges 

szerkezet elhelyezéséig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, il-
letve leesés ellen védelmet nyújtó, rögzített záró elemekkel kell határolni. 

 
 A magasból való leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot nyújtó 

berendezésekkel, állványokkal és védőeszközökkel kell biztosítani, ha ezek alkalmazására nincs 
mód, a dolgozót biztonsági övvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsági hevederrel kell ellátni, 
és kötelét méretezett teherbíró szerkezethez kell kikötni. 

 
 Az építési területen az 1,0 m-nél nem mélyebb árkokat és gödröket ideiglenes korláttal kell ellátni 

és kellően megvilágítani. 
 
 A zsaluzaton a betonszállítás céljára a várható igénybevételeknek megfelelően alátámasztott 

járópallót kell készíteni. 
 Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti elemek, segédszer-

kezetek csatlakozásának munkabiztonságáról úgy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés 
közben is biztonságos legyen. 

 
 Az épület ideiglenes villámvédelme feleljen meg az MSz 274. követelményeinek. 
 
 Az építőipari munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy feszültség alatt lévő elektromos 

vezetékkel való véletlen ütközés ne okozzon balesetet. 
 A hegesztési munkákat a külön előírásoknak megfelelően kell végezni. 
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 Földmunkák és az alapozási munkák során az MSz. 04-901-83 szabvány előírásainak a betartá-

sa kötelező. Ebből külön figyelmet érdemelnek az alábbiak: 
 
 - Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földből képzett depónia között legalább 50 
cm széles padkát kell kialakítani. A munkaárok szélét a szakadó-lapon belül csak abban az esetben 
szabad megterhelni, ha a dúcolás e terhelésből származó többlet teher felvételére méretezve van. 
 - A géppel végzett földmunkánál a földmunkagépek felvonulási és elvonulási útját, mozgási terü-
letét, valamint átállási útvonalát teherbírás, állékonyság és űrszelvény-biztonság szempontjából meg 
kell vizsgálni, a földmunkagép mozgását a talaj állékonyságának figyelembevételével kell meghatá-
rozni. 
 
Az épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSz-04.902-83 szabvány tartal-
mazza. Ebből az alábbiakra fordítandó nagyobb figyelem. 
 
 Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, az emelt szerkezet emelőgépről való 

leoldása, összeszerelése az épület stabilitását sem veszélyeztetheti építés közben. 
 
 A kőműves munkák vonatkozásában az MSz-04.903-83 szabvány előírásai betartandók. Az épí-

tés során ezek közül az alábbiakra kell nagy gondot fordítani: 
 
 A falazó állás padozatának szintjétől mért legfeljebb 1,4 m magasságig végezhető falazó munka. 
 
 Pneumatikus szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételt is kielégí-

tő munkaszintet kell biztosítani, ezt a munkát támasztó- vagy kétágú létráról végezni nem szabad. 
 
A beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSz-04.904-83 szabvány tartal-
mazza. Ebből az alábbiak emelendők ki. 
 
 Betonacél-betét készítésekor vágóollóval legfeljebb 12 mm átmérőjű betonacélt szabad vágni. 
 
 A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad.  
 
 Betonszivattyúzásnál, a szivattyú csővezeték hirtelen nyomásváltásakor bekövetkező esetleges 

fölcsapódását megfelelő rögzítéssel meg kell gátolni. 
 A 3 m-nél nagyobb ejtési magasság esetén csúszdát kell alkalmazni. A csúszdát elmozdulás 

ellen megfelelően biztosítani kell. 
 A zsaluzatot alátámasztó állványok az MSz 13010 szerintiek. 
 
Az építőipari gépek telepítésekor az MSz-04.965-84 szabványban foglaltak az irányadók. A különbö-
ző munkafázisokhoz tartozó gépek és segédeszközök üzemeltetési leírásaiban foglalt biztonságtech-
nikai előírásokat tudatosítani kell, s a betartásukról maradéktalanul gondoskodni kell. 
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              Kerényi László 
             tartószerkezeti tervező 
              T –T - 05 - 0241 


