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Építész műszaki leírás 
 
 
 
 
A jelenlegi állapot ismertetése 
 
A tervezési helyszín, megközelítés, tulajdonviszonyok  
A Katica Bölcsőde Miskolc avasi városrészében, erősen lejtős területen, Ny-i domboldalon 
helyezkedik el. Az 1978-ban, Falk Judit okleveles építészmérnök által tervezett épület 
eredetileg egy 6560,0 m2-es telken 100+60 fős, teljes szinteltolásos, teraszos elrendezésű 
óvoda-bölcsőde volt. A jelenleg bölcsődeként működő épületrész az intézmény Szilvás 
utcával párhuzamos felső részét jelenti, mintegy 2500,0 m2-es telekterülettel. Az alsó 
épületrész, amely az egykori óvodát és a bölcsőde egyik foglalkoztatóját tartalmazta, most 
fogyatékkal élő felnőttek nappali szeretetotthonaként működik. A két intézmény mind 
tulajdonosi, mind üzemeltetési szempontból független egymástól. A Katica Bölcsőde 
tulajdonosa Miskolc M. J. Város Önkormányzata, a MAON Szeretetotthon a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület birtokában van. 
A jelenlegi tervezéssel érintett, téglalap alakú épületrész a Szilvás utca mentén húzódik. A 
bölcsőde két földszintes, azonos alaprajzi kialakítású, de tükörképben telepített gondozási 
egységet tartalmaz, amelyek között helyezkedik el az egykor a teljes intézményt kiszolgáló 
kétszintes gazdasági egység. A terep adottságai miatt a bölcsőde alsó szintje a Szilvás utca 
járószintjéhez képest egy teljes szinttel mélyebben helyezkedik el. Az innen nyíló gondozási 
egységek bejáratai csak egy gyalogos járdáról érhetők el, amelyet az úttól egy vasbeton támfal 
és földrézsű választ el. A járdához helyenként lépcső vezet le a gépkocsis útról. Az 
akadálymentes megközelítés jelenleg megoldatlan. A bölcsőde telkének gépkocsival történő 
megközelítése, a telken belüli gépjármű elhelyezés nem biztosítható. A konyhai 
áruszállításhoz a Szilvás utcáról egy vasbeton hídszerkezet vezet be a gazdasági blokk 
áruátvevő bejáratához.  
 
Kapacitás-adatok 
Gondozási egységek száma: 2 db; gyermekszobák száma: 4 db. 
Gyermekek létszáma szobánként 14 fő, összesen: 56 gyermek. 
Gondozói létszám: 9 fő. 
Főzőkonyha kapacitása: 200 adag, intézményen kívüli kiszolgálás: 10 adag. 
 
Funkcionális elrendezés 
A gondozási egységek szélfogó-előteret, gyermek átadó-öltözőt, gyermek fürdőszobát, 
gondozási egységenként két gyermekszobát, felnőtt WC-t és elkülönítőt tartalmaznak. A 
gyerekszobák előtt nyugati tájolású fedett terasz húzódik, közvetlen kapcsolatban a 



játszókerttel. A teraszról játékraktár és kézmosós gyerek-WC nyílik. A gazdasági blokk alsó 
szintjén a gondozónők szociális helyiségei, tálaló és mosogató, személyzeti étkező, irodák, 
raktárak, mosó-helyiség, orvosi szoba és sószoba találhatók. Az emeleten főzőkonyha üzem, 
az intézményvezetés irodái, a konyhai dolgozók szociális helyiségei nyertek elhelyezést. Az 
emeleten eredetileg mosoda is működött, ami mostanra feladatát veszítette. Helyén 
játszószobát alakítottak ki, gyermek vizesblokkal együtt. Az emeleti konyhából kisméretű 
teherliften jut az étel az alsó szintre. A szintek közötti közlekedést belső kétkarú lépcső 
biztosítja. 
A jelenlegi bölcsődéhez tartozik egy ú. n. semleges folyosó, amelyen keresztül az egykori 
óvodába szállították az ételt, a belső használatú ruhaneműt. Ez az épületrész eredeti funkcióját 
elveszítette, a MAON Szeretetotthon területétől ajtókkal lezárt, használaton kívüli helyiség 
választja el. A széles folyosót jelenleg rendezvények tartására, ill. rossz időben a gyermekek 
átmozgató foglalkoztatására használják. A semleges folyosó választja el egymástól a két 
bölcsődei gondozási egység játszókertjét. 
 
Szerkezeti ismertetés 
Az épület BVPR (Borsodi Vázpanel Rendszer) előregyártott vasbeton szerkezeteiből valósult 
meg, 3,0x3,0, ill. 3,0x6,0 m-es szerkezeti raszterben. A vázpanel rendszer elemei: 30 x 30 cm 
méretű pillérek alatti pontalapok vasbeton talpgerenda-ráccsal, 40x40 cm keresztmetszetű 
kéttámaszú, ill. konzolos kéttámaszú gerendák, 16,5 cm vtg. födémpanelek, előregyártott 
vasbeton lépcsők.  
A homlokzati térelhatároláshoz 25 cm vtg. szendvicspanel készült. A teherhordó belső réteg 
10 cm vtg. vasbeton, a közbenső hőszigetelés 8 cm kemény poliuretán hab, a külső kéreg 7cm 
vtg. beton.  
Az épületegyüttes lapostetős, attika-falas kialakítású, belső vízelvezetésű, NEOACID 
csapadékvíz elleni szigeteléssel. A tető-rétegződésben 6 cm vastag PORÁN-hab hőszigetelés 
található. 
A homlokzati nyílászárók egyesített szárnyú fa ablakok, ill. acélszerkezetű üvegfalak 
egyrétegű üvegezéssel.  
A belső térben a padlóburkolat mettlachi és márványmozaik, a gyermekszobákban PVC. A 
padlóburkolatban hőszigetelés nem készült.  
A gyerekszobák előtti terasz burkolatát és a teraszlefedést 2013-ban átépítették. Ugyanekkor 
részleges felújítás készült a gyerekfürösztőkben, és az emeleti személyzeti fürdőszoba 
berendezéseit és burkolatait is kicserélték. A gazdasági blokk emeletén, az egykori mosoda 
helyén, a közelmúltban játszószobát, a vasaló helyiség területén szülői és gyermek WC 
blokkot alakítottak ki. A játszószobánál megmaradt a mosoda magas parapetű ablaka. A 
konyhaüzemben szintén az elmúlt években kicserélték az elhasználódott padlóburkolatot, 
valamint a mosogató-medencéket és a munkaasztalokat. Ezeken kívül az intézményben más 
korszerűsítés, felújítás nem történt az intézmény megnyitása óta. 
A működéshez minden közmű rendelkezésre áll, a fűtés és a használati melegvíz-ellátás a 
városi távfűtési hálózatról biztosított. 
 
A tervezett korszerűsítés ismertetése 
 
A Katica Bölcsőde felújítása kapcsán kettős cél megvalósítása a feladat: egyrészt az 
intézmény energia-felhasználásának csökkentése az épületszerkezetek, az energetikai 
rendszerek korszerűsítésével, megújuló energiák hasznosításával, másrészt belső átalakítások, 
felújítások elvégzése a címben megfogalmazott: „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” célkitűzés 
eléréséhez. 



Az energetikai felújítás során a tervezés alapját a vonatkozó 7/2006.(V.24.) TNM rendelet ún. 
költségoptimalizált energetikai követelményszintek teljesítése képezi. 
Az energetikai korszerűsítésen túl fontos célkitűzés a projektarányos akadálymentesítés 
megoldása, ami a bölcsőde esetében a fogyatékossággal élő emberek igényeinek kielégítésén 
túlmenően, a naponta gyerekkocsival érkező és távozó szülők közlekedésének 
megkönnyítését, a bölcsőde biztonságos használatának egyszerűsítését is jelenti. A belső 
felújítás során a tervezési programban megfogalmazott feladatokon túl figyelembe vettük az 
intézmény dolgozói, vezetése által megfogalmazott igényeket, a felépítés óta eltelt idő alatt 
szerzett tapasztalatokat, a jelenlegi kor követelményeit. 
 
Épületszerkezeti energetikai korszerűsítés 
 
Homlokzati hőszigetelés 
A tervezést megelőző energetikai számítás alapján a bölcsőde szendvics szerkezetű 
homlokzati falfelületein 12 cm vastagságú, rendszer-elven beépített AUSTROTHERM 
GRAFIT EPS hőszigetelés készül. A kivitelezés során a ragasztást és mechanikus rögzítést a 
fogadó betonfelület, a hőszigetelés anyagának és vastagságának figyelembevételével, a gyártó 
szakmai előírásainak betartása mellett kell elvégezni. A hőszigetelő rendszer a hőszigetelés 
anyagán kívül rögzítő és simító tapaszolást, üvegszövet háló erősítést, vakolat-alapozást és 
végső felületképző színezett vékonyvakolatot tartalmaz. A ragasztással és dűbelezéssel 
rögzített EPS hőszigetelést vízorros kialakítású lábazati szegélyről kell indítani. A szigetelést 
3 cm vastagságban be kell fordítani a nyílászárók káváiba és a tokszerkezethez csatlakoztatott 
profilra kell rávezetni. A nyílászárók szemöldökénél vízorros vakolatzáró-, a pozitív éleknél 
üvegszövet erősítésű sarokvédő profil beépítése szükséges. A nyílászárók közötti pillérek előtt 
a jelenlegi hőszigetelő szakipari paneleket az ablakokkal együtt el kell bontani. A vasbeton 
pillérek külső felületére, a homlokzati hőszigeteléssel megegyező anyagú és rendszer-
felépítésű, de 16 cm vastagságú AUSTROTHERM GRAFIT EPS kerül. Az ablakokhoz 
történő csatlakozás azonos az általános homlokzati felületnél leírtakkal. 
 
Lapostető hőszigetelés 
A bölcsőde használati szintjei felett egyhéjú melegtető kialakítású lapostető készült. A 
jelenlegi tetőrétegződés: 
   - ELASTOLEN fényvédő mázolás 
   - 1 rtg. NEOACID csapadékvíz elleni szigetelés 
   - 1 rtg. C 120 bitumenes csupaszlemez 
   - 1 rtg. Kavicsolt alufólia páranyomást kiegyenlítő rtg. 
   - 6 cm PORÁN hőszigetelés 
   - 1 rtg. Kavicsolt alufólia páranyomást kiegyenlítő rtg. 
   -  1 rtg. BONOBIT H kellősítés 
   - 3 cm Cementsimítás 
   -     16,5 cm Előregyártott vasbeton födém 
   - 1 cm Mennyezetvakolat 
 
A tervezett korszerűsítés során, az energetikai számításban meghatározottak szerint a 
tetőfelületen a jelenlegi rétegződés megtartása mellett, többlet hőszigetelés és új, 
mechanikusan rögzített, kétrétegű csapadékvíz elleni szigetelés készül. Az új rétegek 
elhelyezése előtt a tetőt a szennyezőanyagoktól meg kell tisztítani. A vízszigetelés 
gyűrődéseit, hólyagjait fel kell vágni, a szigetelést perforálni kell. Az attika-falon meglévő 
kétvízorros fallefedést és a tetőn lévő egyéb bádogos szerkezeteket el kell bontani. 



A tetőn lévő csapadékvíz összefolyók helye változatlanul megmarad, de a szerkezeti 
rétegvastagság növekedése miatt annak megfelelő, új, kétrészes, lombkosaras tetőösszefolyók, 
valamint új páraszellőzők beépítése is szükséges.  
A számítások szerint szükséges hőszigetelést 16 cm vtg. egyenes élképzésű, egyrétegű 
AUSTROTHERM AT-N-150 EPS anyaggal biztosítjuk. A megfelelő csapadékvíz-
elvezetéshez a 16 cm-es hőszigetelő vastagság növelésével, tetőszakaszonként 2,5%-os lejtést 
kell képezni, az összefolyók irányába. A vápákban a min 1%-os lejtés biztosítása szükséges. 
Az attika-csatlakozásoknál és más faltőben, a vízszigetelés aljzataként hőszigetelő ékelem 
beépítése szükséges. A hőszigetelést az attika függőleges felületére és vízszintes peremére 8 
cm vastagságban fel kell vezetni.    
A hőszigetelésen új, kétrétegű bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés készül. Az alsó 
réteg 3 mm vtg. ICOPAL MEMBRANA PM3 bitumenes lemez, átlapolásokkal szárazon 
fektetve. Az átlapolás alatti sáv a teherhordó szerkezethez beütőszeges dűbellel rögzítendő, > 
0,4kN/db kihúzási szilárdság biztosítása mellett. A mechanikai rögzítés darabszámát a belső 
mezőkben, a szélső sávokban és a sarokmezőkben a vízszigetelés technológiai utasításait 
követve kell meghatározni. Az átlapoló sávot a mechanikai rögzítésen túlvezetve, a 
technológiai előírásoknak megfelelően, lángolvasztással kell az alatta lévő réteghez 
hegeszteni. A szigetelés felső rétege 4,2 mm vtg. VILLAS EPV 4 S/K poliészter-fátyol 
hordozórétegű, palaőrlemény felső felületű, SBS modifikált bitumenes zárólemez, az alátét 
réteghez képest fél sávszélességgel eltolt elhelyezéssel, az alsó réteghez teljes felületen 
lángolvasztással ragasztva, a teljes vízhatlanság biztosításával. A csapadékvíz elleni 
szigetelést az attikára, ill. a csatlakozó épületfal homlokzati felületére min. 20 cm magasságig 
(hóhatár biztosítására) fel kell vezetni. A szigetelés kivitelezése során a VILLAS kézikönyv 
vonatkozó technológiai utasításai szigorúan betartandók!  
A csapadékvíz elleni szigetelés lezárására az attika-fal tetején új kétvízorros fallefedés, a 
csatlakozó homlokzati fal esetében viharléccel rögzített, egyvízorros faltő-lábazati szegély 
készítendő 0,65 mm vtg. horganylemezből. A rögzítésnél, dilatáció-képzésnél a technológiai 
előírások betartása kötelező. 
A tervezett tetőrétegződés: 
 
   -       4,2 mm VILLAS EPV 4S/K poliészter fátyol hordozó 
     rétegű, palaőrleményes záró felületű SBS 
     modifikált bitumenes lemez, az alátét réteghez teljes 

  felületen lángolvasztással ragasztva 
   - 3 mm ICOPAL MEMBRANA PM3 bitumenes lemez 
     az aljzathoz beütődűbeles szeggel rögzítve az 

átlapolásoknál egymáshoz lángolvasztással  
hegesztve 

   -        16 cm AUSTROTHERM AT-N150 EPS hőszigetelés 
- ELASTOLEN fényvédő mázolás 

   - 1 rtg. NEOACID csapadékvíz elleni szigetelés 
   - 1 rtg. C 120 bitumenes csupaszlemez 
   - 1 rtg. Kavicsolt alufólia páranyomást kiegyenlítő rtg. 
   - 6 cm PORÁN hőszigetelés 
   - 1 rtg. Kavicsolt alufólia páranyomást kiegyenlítő rtg. 
   -  1 rtg. BONOBIT H kellősítés 
   - 3 cm Cementsimítás 
   -     16,5 cm Előregyártott vasbeton födém 
   - 1 cm Mennyezetvakolat 
 



Homlokzati nyílászárók cseréje 
A Katica Bölcsőde valamennyi nyílászárója az eredeti épülettel azonos korú. Javítás, csere, 
felújítás az eltelt csaknem 40 évben nem történt. A nyílászárók fizikailag tönkrementek, és 
ezzel együtt energetikai tulajdonságaik messze elmaradnak a jelenleg elvárt, ill. a 
közeljövőben életbe lépő követelmény-értékektől. Mindezek alapján, a jelen pályázati terv 
során, a homlokzati nyílászárók teljes cseréjét irányoztuk elő. 
 
Ablakok, gyerekszobai terasz-ajtók, teraszról nyíló külső vizesblokk ajtói: 
ALUPLAST IDEAL 4000 ENERGETO 5 kamrás, 70 mm vastag, hőhídmentes PVC tok- és 
szárnykeret, 4-16-4 low-e + argon üvegezéssel, a rendszerhez tartozó WINKHAUS ACTIV 
vasalatokkal. A nyílászárók hőátbocsátási tényezője: Uw= 1,15 W/m2K. Az ablakok körül 4 
oldalon, az ajtótokok szemöldöke fölött és a függőleges szárak mellett a beforduló 
hőszigetelés fogadására 35 mm széles toktoldó készül. A sorolt nyílászárók közé, a csatlakozó 
válaszfalak, ill. hőszigetelések fogadásához, a rendszerhez tartozó soroló-merevítő PVC lécek 
kerülnek beépítésre. A nyílászárók rögzítése a teherhordó vasbeton szerkezethez 
rozsdamentes acél fülekkel és dűbelezéssel történik. Az építési hézagokat teljes 
keresztmetszetben légzáró tömítéssel kell kitölteni, amelyet a homlokzati oldalról tartósan 
rugalmas vízzáró tömítés egészít ki. A belső oldalon a hézagtakarás PVC lécekkel történik, 
egyenes és derékszögű kivitelben. A homlokzaton és a belső térben egyaránt, alulról 
merevített, vízorros kialakítású, végelemekkel lezárt PVC könyöklők készülnek. A 
nyílászárók homlokzati képe, osztásrendszere, a nyitási módok a tervdokumentáció részét 
képező konszignáció szerint készítendők. A magas parapetű ablakoknál és a lépcsőház 
füstmentesítésénél a frisslevegő utánpótlást biztosító ablakainál, szárnyanként távnyitó 
beépítése szükséges. 
A homlokzati ablakok általában a meglévő nyílászárók helyére, azokkal azonos méretben 
készülnek. Ez alól kivétel a mosoda helyén kialakított játszószoba, ahol a jelenlegi magas 
parapet elbontásra kerül, és a mostaninál nagyobb ablakfelület készül. A játszószobában a 
huzamos tartózkodásnak megfelelő bevilágító felületet, a többi gyerekszobához hasonlóan, 80 
cm magas parapet mellett, 270 x 180 cm méretű ablakokkal biztosítjuk. Az elbontásra kerülő 
vasbeton parapetek nem képezik az épület teherhordó szerkezeteit, szerepük a homlokzati 
térelhatárolás. Az emeleti helyiségnél szükséges bontást ennek ellenére, a munkavédelmi, 
biztonsági előírások maximális betartása mellett, a statikus műleírás utasításai szerint szabad 
csak elvégezni. A bontás után visszamaradó esetlegesen sérült beton felületek kijavítását, 
pótlását meg kell oldani. 
 
Fűtetlen, alárendelt raktárhelyiségek ajtói: 
A fent ismertetett PVC nyílászárókkal (ajtókkal) azonos megjelenésű és szilárdságú, de 
hőhidas szerkezetek. A jelenlegi fa és acél ajtók helyett, leromlott állapotuk és a homlokzati 
kép egységessége miatt kerülnek beépítésre. A kialakítás, nyitási mód, üvegezés, szellőző 
rácsok beépítése a konszignáció szerint készüljön. 
 
Bejárati üvegfalak 
A gondozási egységek, gazdasági bejáratok a földszinten és az emeleten, valamint a semleges 
folyosó udvari bejárata, a nagyobb igénybevétel kielégítésére hőhídmentes tok- és 
szárnyszerkezetű, hőszigetelő üvegezésű alumínium SCHÜCO ADS 70 HI rendszerből 
készül, 6+14+6 low-e + argon melegperemes üvegezéssel. A hőátbocsátási tényező: 1,4 
W/m2K. A nyílászárók normál zárral, eloxált alumínium vasalatokkal és automata süllyedő 
küszöbbel készülnek. A kilincsek az akadálymentes használathoz alkalmazkodva, „C”-
alakúak. A gazdasági bejáratokhoz GEZE csúszósínes ajtócsukó készül.  



A bejárati ajtók az akadálymentesség követelményeit betartva, 30 cm magas lábazattal, 
mélyen üvegezettek. A parapet-magasságban osztott szárnyak és az oldalvilágítók alsó 
üvegmezője mindkét oldalon biztonsági fólia ragasztást kap. Az üvegezés jelölésére az alsó 
mezőben és a felső üvegfelületeken 1,50 m magasságban élénk színű, kör-alakú matrica-sor 
ragasztás készül.  
A gondozási egységekben és a semleges folyosónál a szárnyak méretei az akadálymentes 
közlekedést biztosítják: a kőműves nyílásméret tengelyében a 90 cm szabad áthaladást 
lehetővé tevő ajtószárny készül, amelyet az egyik oldalon nyitható-, a másik oldalon fix 
oldalsó szárny egészít ki. A nyílászáró felületkezelése gyári porszórás, a PVC nyílászárókkal 
azonos fehér színben. Az akadálymentes ajtószárny kerete kívül-belül világoszöld porszórást 
kap. 
A gazdasági bejáratok szimmetrikusan felnyíló, kétszárnyú ajtókkal, fix felülvilágítókkal 
készülnek. A nyíló szárnyak két oldalán fix, hőszigetelt lemez betétes sávok készülnek. Az 
üvegezések kialakítása, vízszintes osztás-méretei a gyermek bejáratokkal azonosak. A nyíló 
szárnyak kerete ebben az esetben világoskék. 
Az alumínium üvegfalak tokszerkezete körül is szükséges a homlokzati hőszigetelést fogadó 
toktoldás beépítése. A nyílászáró rögzítése a vasbeton tartószerkezethez rozsdamentes acél 
fülekkel és dűbelezéssel történik. A beépítési hézagok tömítése és lezárása a PVC 
nyílászáróknál ismertetettel azonos. 
 
Akadálymentesítés ismertetése 
 
Külső akadálymentesítés 
A bevezetésben leírtak szerint a bölcsőde akadálymentes megközelítése jelen esetben az 
intézményt gyermekeikkel látogató szülők szolgálatára készült, természetesen kielégítve a 
fogyatékkal élő embertársaink igényeit is. A Katica Bölcsőde telke a terep adottságai miatt 
jelenleg gépkocsival közvetlenül nem közelíthető meg. A telepítés körülményeit és 
lehetőségeit behatóan vizsgálva, az alsó szinti gondozási egységek bejáratainak 
akadálymentes eléréséhez a legracionálisabb és leggazdaságosabb megoldásnak az emeleti 
gazdasági bejáró híd mellé építendő felvonó bizonyul. Ez a felvonó a bölcsőde jelenlegi 
előkertjének megbontásával, az adott kerítés-szakasz átalakításával a bölcsőde melletti két 
gyermekintézmény (óvoda és iskola) akadálymentes megközelítését is biztosítani tudja. 
A híd Szilvás utcai végénél közterületi parkolók találhatók, melyek a bölcsőde kiszolgálására 
is készültek. Minden megkezdett 50 parkolóhely után egy akadálymentes parkoló létesítendő, 
esetünkben ez egy ilyen parkolóhelyet jelent. Az akadálymentes parkoló szélessége min. 
210+150 cm, mélysége min.550 cm a merőleges, szemből beállás esetén. A parkoló legfeljebb 
1% lejtésű lehet a csapadékvíz-elvezetés biztosítására.  
A parkolóhely táblával és környezetétől, az úttesttől eltérő színű, burkolatfestéssel lesz 
jelölve. A szimbólumot a parkolóhelyen úgy kell felfesteni, hogy az a parkolóhely szabad és 
foglalt állapotában is minél jobban látható legyen. A parkoló világítása a térvilágítással 
megoldott lesz.  
A bölcsődébe vezető gazdasági bejáró híd jelenleg nagyon leromlott állapotban van, ami 
elsősorban a járófelület csapadékvíz elleni szigetelésének hiányából, ill. az emiatt 
bekövetkező átázásokból adódik. Szemrevételezés alapján a vasbeton tartószerkezet 
állékonysága nincs veszélyben, az átázások következtében azonban az alsó felületeken az 
acél-betétek korróziója következtében a felületi beton- és műkő rétegek folyamatosan válnak 
le a szerkezetről. Ezt a káros folyamatot feltétlenül meg kell állítani. A leeső darabok 
mindenképpen veszélyt jelentenek a híd alatti járdán közlekedőkre nézve, ill. egy idő után a 
híd állékonyságát, ezen keresztül az épület használhatóságát is veszélyeztetik. A gazdasági 
híd felújítása éppen ezért az épület korszerűsítésének egyik sarkalatos pontja. A sérült 



vasbeton szerkezetek és az acél-betétek helyreállítási javaslata a statikus munkarészben kerül 
ismertetésre. Szerkezettervezői vizsgálat szerint a korrekt kijavítást a jelenlegi, alapvetően 
beltéri használatra kialakított előregyártott födémpanelekből álló hídpálya elbontása és 
helyette új, monolit vasbeton hídpálya megépítése jelenti. Az új pályaszinten csapadékvíz 
elleni szigetelés és új burkolat készítése szükséges. A megfelelően megtisztított és előkészített 
vasbeton felület kellősítő alapozása után modifikált bitumenes kent szigetelés készítését és 
AC8 homokos-zúzalékos aszfalt kopórétegű burkolat beépítését javasoljuk.  
Az új aszfaltburkolat megfelelő kikeményedése után elkészítendő az akadálymentes parkoló 
és a tervezett felvonó bejárata közötti vezető-sáv, a gyengénlátók számára. A taktilis és 
optikai vezető akrilith csík sárga színben, a parkolótól, az irányváltások, akadályok (kapu) 
jelölésével, vezet a tervezett felvonó bejáratáig. 
Vagyonvédelmi okokból és az illetéktelenek távoltartása miatt javasoljuk, hogy a bejáró híd 
Szilvás utcai végénél a híd korlátjának felújításával együtt készüljön egy kétszárnyú acél 
rácsos kapu, amely egyik szárny nyitásával az akadálymentes személyforgalom számára 
elegendő, a két szárnynyitása a bölcsőde gazdasági forgalmát, áruszállítását teszi lehetővé. Az 
1,0 + 2,0 m széles kapu és a merevített korlát 1,50 m magasságú, L 40x40x2 mm méretű 
szelvényekből hegesztett, max. 80 mm osztásközű függőleges rácspálcákból áll, 2 sorban 
vízszintes összekötésekkel, 40x40x4 mm méretű zártszelvényű acél oszlopok között. Az 
oszlopokat 1,20 m-ként dűbelezéssel rögzítik a hídszerkezet szélső vasbeton gerendáihoz. 
Helyszíni hegesztés a későbbi korrózió miatt nem készíthető. A felületkezelés gyári porszórás 
RAL 5017 kék színben. 
A tervezett felvonó az akadálymentes közlekedést kielégítő 8 személyes, 630 kg teherbírású, 
hidraulikus működtetésű, szabadon álló toronyban futó. Két szintet szolgál ki, azonos oldali 
be- és kiszállással. Az alsó szinten, a hídszerkezet járóvonalának magasságáig, monolit 
vasbeton akna készül, amely a működtető szekrényt is magába foglalja. A felső szint 
acélszerkezetű torony, a belső páralecsapódás elkerülésére: hőszigetelt szendvicspanel 
burkolattal. 
Az alsó szinten, a gondozási egységek bejáratainak megközelítésére a lift-ajtótól, térkő 
burkolat készül, a jelenlegi épület körüli járdák nyomvonalán. A tervezett akadálymentes 
útvonal a belső padlóvonalhoz képest 15 cm-rel mélyebben húzódnak. A tervezett 
járdaszélesség 1,20 m. A bejáratok előtt 3,0 m hosszúságú, 5%-os lejtésű rámpákat 
terveztünk. A rámpáknál, a szükséges kétsoros kapaszkodó korlátok, ill. a kerékvetők miatt, a 
közlekedő szélessége 1,50 m-re nő. A gyengénlátók számára a térkő burkolaton belül eltérő, 
(kontrasztos) színű vezető sáv készül, a rámpa kezdetének és végének, valamint az 
irányváltásoknak a jelölésével. A bejáratok előtti töredezett beton burkolat elbontásra kerül, 
helyettük is a járdával, rámpákkal azonos térkő burkolat kerül beépítésre. A gondozási 
egységek bejáratai mellett, az érvényes rendelet szerinti 2-2 db kerékpár elhelyezésére 
alkalmas tárolót terveztünk be. A bejáratoknál az 1,50x1,50 m szabad terület megfordulási 
terület biztosított.  
Az akadálymentes rámpák tervezett rétegződése: 
   - 6 cm SEMMELROCK CITYTOP térkő burkolat 
   - 3 cm Élesszemű  homok ágyaza 
   - 10 cm Aljzatbeton C 12/15-X0-16 F1 
   - 20 cm Tömörített kavics ágyazat 
 
A bejáratok feletti acél lábakon álló, műanyag hullámlemezzel fedett előtetők elbontásra 
kerülnek. Helyettük az attikára és 2 acél oszlopra rögzített, félnyereg alakú polikarbonát 
lappal fedett előtetők készülnek.  
 
 



Beltéri akadálymentesítés 
A tervezési program szerint az épületen belül projektarányos akadálymentesítést kell 
készíteni, ami az északi gondozási egységben lévő szülői szülői-látogatói WC átépítését 
jelenti. A jelenlegi kézmosó előteres helyiség keskeny az akadálymentes elrendezés 
kialakításához, ezért az előtér felőli válaszfalat, a WC és a mosdó közötti szakipari falat, 
valamint minden belső berendezést el kell bontani. Ugyancsak bontandók a padló- és 
falburkolatok. A tervezett új gipszkarton válaszfal az átadó helyiségbe vezető ajtó 
tokszerkezetéhez és az átadó vasbeton válaszfalához csatlakozik. A 75 mm széles, 
horganyzott acél vázszerkezetű tervezett új válaszfal 2x2 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton 
borítással, 5 cm vtg. ásványgyapot kitöltéssel készül. A WC felőli oldalt, impregnált 
gipszkartonnal kell borítani. A padozatban, a kiegyenlített meglévő aljzatbetonon, kenhető 
fólia használati víz elleni szigetelés készül, tervezett padlóösszefolyóhoz vízhatlanul 
csatlakoztatva. A padlóburkolat R11 csúszásmentességű GRES-lap, vízzáró ragasztóval 
ragasztva. Az oldalfalakon az ajtó szemöldökmagasságáig hálósan rakott, 20x25 cm méretű 
csempeburkolat kerül fölragasztásra. A padlótól 5 csempesor sötét színű, a berendezések és a 
segédeszközök kiemelését biztosítva. 
A konkrét szín és minta kiválasztása a Kivitelező által bemutatott minta alapján, Megrendelő 
és Tervező egyetértésével történik. 
 
Az akadálymentes WC kialakítási követelményei: 
- Piros keretezésű, „SOS” vagy „!” feliratú vészjelző kapcsoló falon (piros zsinóros 
kialakítással, a földről elérhetően (30 cm), hogy az mind a csészén ülve, mind pedig a földön 
fekve elérhető magasságban legyen), mely a folyosón az ajtó fölött és a személyzeti irodában 
hang és fényjelzést ad, továbbá leállító (nyugtázó) kapcsoló a helyiségben. 
- Magasított, elől NEM kivágott WC kagyló (48 cm ülőkemagassággal), tengelye a 
faltól min. 45 cm-re legyen, hátsó faltól való kiállása min. 70 cm, mellette 90 cm, szemben 
135 cm szabad hellyel, 
- WC kagyló mellett kétoldali kapaszkodók 75 cm magasságban fal felől fix, a tér felől 
felhajtható, a két kapaszkodó közötti távolság 68 cm, hátsó faltól való kiállása 80 cm. 
- Konkáv mosdókagyló – flexibilis csőcsatlakozásokkal, térdszabad kialakítással, 
tengelye a faltól 60 cm-re, használati magassága 85 cm, nem szükséges billenthető kivitelben 
(kerekes-székes és idős személyek egyaránt kényelmesen használhatják).  
- A csaptelep forrázás-gátlóval ellátott, egykaros (úgynevezett orvosi csaptelep), keverő 
csaptelep legyen. 
- 90-180 cm magasságig tükör (mosdó felett), hogy ülő és álló helyzetből is bárki 
láthassa magát (nem szükséges dönthető tükör). 
- 2 db fogas 1,20 m magasságban felrögzítve 
- WC-papír tartó – a WC-n ülve látható és elérhető helyen, 
- Sötétebb (fehértől eltérő) színű csempe a földtől 1,00-1,30 magasságig, melyen az 
elhelyezett szerelvények jól láthatóakká válnak. 
- Mennyezeti világítás az ajtó mellett 1,00 m magasságban elhelyezett, csempesávval 
kontrasztos színezésű kapcsolóval, 
- Az illemhelyet a folyosón valamint az ajtaján jól láthatóan jelölni kell. 
- Az ajtó belső oldalára behúzókar (egyenes kapaszkodó) szerelése (100 cm 
magasságban). 
- A helyiségben elhelyezett kiegészítők (fogas, piperepolc, szappantartó), valamint a 
villanykapcsoló, vészjelző a kerekesszékből is elérhető 1,20 m magasságban lesznek 
elhelyezve. 
- A WC ajtón 30 cm magasságig alumínium ütközőlemez mindkét oldalon. 
 



 
Gyermek-fürdőszobák felújítása 
Az intézményben 2013-ban már sor került a gyermek vizesblokkok részleges felújítására, de 
az akkor rendelkezésre álló anyagi keret nem tett lehetővé átfogó rekonstrukciót. A 
módszertani szemlélet változásai miatt is indokolt a tisztasági helyiség átalakítása: a gyerekek 
önállóságra szoktatásához, a napi higiéné elsajátításához a jelenlegi berendezések mennyisége 
és minősége nem alkalmas. A 0,5-3 éves korosztály testi fejlettsége közötti eltérésekből adódó 
eltérő igényeket a fürdőszobai berendezésekkel is követni kell. Ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy a gondozó személyzet átláthassa a területet, hogy a gyermekekre veszélyes helyzetek 
kiszűrhetők legyenek.  
Mindezeket figyelembe véve készítettük az átalakítási terveket. A jelenleg meglévő 
berendezések, padló- és falburkolatok elbontásra kerülnek. Az épületgépészeti terv szerint új 
víz- és szennyvízvezeték hálózat készül. A határoló falak mentén az épületgépészeti 
vezetékek fogadására és takarására horganyzott acél vázszerkezetű, 2 rtg. 1,25 cm vtg. 
impregnált gipszkarton burkolatú előtét-falak készülnek, az építész tervben meghatározott 
magasságokban. A padlószerkezetben a kiegyenlített meglévő aljzatbetonon, kenhető fólia 
használati víz elleni szigetelés készül, a tervezett padlóösszefolyókhoz vízhatlanul 
csatlakoztatva. A padlóburkolat R11 csúszásmentességű GRES-lap, vízzáró ragasztóval 
ragasztva. Az oldalfalakon az ajtó szemöldökmagasságáig hálósan rakott, 20x25 cm méretű 
csempeburkolat kerül fölragasztásra, alatta kenhető fólia vízszigeteléssel. A fürdőszobában 
gyermekszobánként 2-2 gyermek WC-kagyló, 2-2 gyermek mosdókagyló, 1 felnőtt 
mosdókagyló kerül felszerelésre. A mosdókagylókat a válaszfal előtt futó, a gyerekek 
méretéhez igazodó, 80 cm magas parapetfalra szereljük. Fölötte lehetőség van tároló polcok 
felszerelésére, a fogmosáshoz szükséges eszközök elhelyezésére. A pillérek vonalában a 
szerelő-fal a gerenda alsó síkjáig, 2,40 m magasságig készül, a gépészeti vezetékek 
fogadásához. A gyermek WC-kagylók mögötti előtét-fal szintén a gerendák alsó síkjáig épül 
meg. 
 A mennyezeten futó vasbeton gerendák alatt két térbe-állított, 80 cm magasságú,”L”- alakú, 
gipszkarton szerelőfalhoz építve helyeztünk el egy kisméretű csecsemő-fürösztő kádat (100 x 
70 cm), ill. egy 40 cm-re megemelt, 80x 80 cm-es zuhanytálcát, mellette egy bili-kiöntő és 
fertőtlenítő berendezéssel. A zuhanytálcához és kádhoz egyenes kapaszkodók kerülnek 
beépítésre. 
A padló- és falburkolatok kiválasztása a Kivitelező által bemutatott minta alapján, a 
Megrendelő és a Tervező egyetértésével történik. 
 
Hőközpont kialakítása 
A megújuló energiák alkalmazása miatt szükséges hőközpontot az épület súlypontjában, az 
egykori tiszta ruha raktár, a jelenlegi karbantartói öltöző helyén alakítjuk ki. A berendezések 
helyigénye miatt a még meglévő, de használaton kívüli teherlift elbontásra kerül. Az akna 
helyén, ill. -a kivitelezés megkezdését megelőző helyszíni megállapítás eredményétől függően 
az akna sávjában-, a statikus tervfejezet szerint új födémszakaszt kell készíteni. A 
hőközpontban új padlóburkolat és belső falfestés készítése szükséges. 
 
Földszinti fehér mosogató, tálaló, személyzeti zuhanyozó és WC csoport 
A pályázat keretében felújításra kerülnek az alsó szinten található konyhai 
helyiségek,valamint a csoportos zuhanyozó-mosdó és személyzeti WC. A berendezések, 
padló és falburkolatok bontásra kerülnek. A fehér mosogató, tálaló és a zuhanyozó területén, a 
padlószerkezetben a kiegyenlített meglévő aljzatbetonon, kenhető fólia használati víz elleni 
szigetelés készül, a tervezett padlóösszefolyókhoz vízhatlanul csatlakoztatva. A padlóburkolat 
R11 csúszásmentességű GRES-lap, vízzáró ragasztóval ragasztva. Az oldalfalakon az ajtó 



szemöldökmagasságáig hálósan rakott, 20x25 cm méretű csempeburkolat kerül fölragasztásra, 
alatta kenhető fólia vízszigeteléssel. A beépítésre kerülő zuhanytálcák között szerelt, vízálló 
válaszfalak készülnek, ajtóval felszerelve. 
 
Emeleti játszószoba vizesblokkja 
A közelmúltban kialakított felnőtt és gyermek vizesblokkot érinti az alsó szinti hőközpont 
megépítése. Az itt található liftakna fala elbontásra kerül, a felnőtt mosdókagylóval együtt. A 
szükséges födémpótlással együtt az épületgépészeti vezetékezést át kell alakítani, az érintett 
területen új csúszásmentes kerámia padlóburkolatot és csempe falburkolatot kell készíteni. 
 
Gyerekszobák terasz-kialakítása 
Miskolc M. J. Város Önkormányzata megbízásából kiviteli tervet készítettünk a Katica 
Bölcsőde teraszburkolatainak felújítására, ill. a teraszok lefedésének átalakítására, a 
gyermekek rossz időben történő levegőztetésének megoldásához. A terv 2013. év folyamán 
megvalósult, a Bölcsőde vezetése megfelelően megoldottnak tartja, változtatást nem kíván.  
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