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5.1. TARTALOM JEGYZEK
A
Katica Bolcsode
3529 Miskolc, Szilvas u. 39. Hrsz.: 14277
korszerisitési
miiszaki-kiviteli tervdokumentaciéjahoz
a

TOP 6.2.1-15 sz. , A foglalkoztatas és az életmindség javitasa csaladbarat,

munkaba segit6 intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztésével”
c. palyazathoz
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Tartoészerkezeti munkavédelmi miszaki leiras

Tartoészerkezeti szamitas
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5.2. SZERKEZET-TERVEZOI NYILATKOZAT
A
Katica Bélcséde
3529 Miskolc, Szilvas u. 39. Hrsz.: 14277
korszeriisitési
miiszaki-kiviteli tervdokumentaciéjahoz
a
TOP 6.2.1-15 sz. ,,A foglalkoztatas és az életminéség javitasa csaladbarat,
munkaba segité intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztésével”
c. palyazathoz

Alulirott a Kerényi Laszlé, a Statika ,M” Kft. (3535 Miskolc, Fényesvélgyi ut 15.) tarté-
szerkezeti tervezdje kijelentem, hogy dokumentaciéban alkalmazott miszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, igy killdndsen az Etv. 31. §-aban meghatarozott
kdévetelményeknek, vonatkoz6 szabvanyoknak, az orszagos épitési kdvetelményeknek és az

eseti hatdésagi eldirasoknak.

Kijelentem, hogy a terv elkészitéséhez szilkséges jogosultsaggal rendelkezem
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5.3 TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
A
Katica Bolcsode
3529 Miskolc, Szilvas u. 39. Hrsz.: 14277
korszeriisitési
miiszaki-kiviteli tervdokumentaciéjahoz
a
TOP 6.2.1-15 sz. , A foglalkoztatas és az életmindség javitasa csaladbarat,
munkaba segit6 intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztésével”
c. palyazathoz

A kiviteli terv szerkezeti munkarésze, az épitész és gépész kiviteli tervek alapjan készult.
A Katica Bélcs6de Miskolc avasi varosrészében, erésen lejtds terlleten, épllt 1978-ban.

Az épllet, a terep lejtését kdvetve lépcsdzetes kialakitassal, harom szinten épllt, BVPR-A jell
elére-gyartott vazszerkezettel, 3x3 és 3x6 m-es raszter osztasban elhelyezett pillérekkel, lapos-tetdés
kialakitassal.

A korszerisitéssel érintett, Szilvas utcaval hataros épliletrész részben kétszintes, melynek eme-
letére a Szilvas utca szintjén dsszekétd hid vezet.

Az épllet szabadon allo, alacsony beépitésl dvezetben all, a szélterhek meghatarozasanal a lll.
kategoriaba sorolhaté.

Az épités helyszine 400 m tengerszint feletti magassagnal mélyebb szinten (= 160 mBf) fekszik,
melynek megfeleléen vesszik szamitdsba a hoteher karakterisztikus értékét.

A bolcs6de éplletének szerkezetén tdnkre menetelre, vagy a teherbiras kimertlésére utald re-
pedések vagy karos deformaciok nem lathatok.

A szabadban all6 6sszekdtd hid szerkezete er6sen korrodalt, a karbantartas hianya és az alkal-
mazott (belsé térbe tervezett) vazszerkezeti elemek csekély betontakarasa miatt.

A korrozié miatt a szerkezetet ducolattal erésitették meg.

A korszer(sitési munkak soran jelentkezd szerkezeti feladatok az alabbiak:
a./ Az 6sszekotd hid szerkezetének javitasa
b./ Az 6sszek6td hid mellett épllé mozgasserlt lift szerkezeti kialakitdsa
c./ Az éplletben készllb hé-kdzpontban elbontasra kerlld lift fédémnyildsénak lezarasa
d./ A tet6fddém teherbirdsanak ellenérzése, a felujitott teté hé- és vizszigetelés, valamint a tetére
keril6é napelemek, légkezel6 és hészivattyl tébbletterheinek figyelembe vételével.

a./ Az 6sszekot6 hid korrodalt szerkezetét, javitani, esetleg erésiteni kell.

A korrodalt szerkezeti elemek tovabbi karosodasat a mlgyanta habarcs fellletvédelemi rend-
szerrel (felUlet tisztitds homokfavassal, acél korr6zié elleni védelem, tapadd-hid felhordasa és 20-25
mm vastag migyanta habarcs vakolat) kell megakadalyozni.

Az alkalmazott rendszert a kivitelezd valasztja ki a gyartok (Sika; Mapei; Kemikal; stb.) arajanlata
alapjan.

A pillérek és gerendék teherbirdsa a fellletvédelemmel megfeleld, a szerkezeti elemek alacsony

A biztosité ducolat takarasa miatt, a fddémlemez allapotarél csak a kivitelezés kézben, a burko-
latok elbontasa utan lehet képet alkotni.

Ha a feltart fédémelem (mint az idéjarasnak leginkabb kitett szerkezet) betonminésége a tehervise-
lésre alkalmatlan, a fédém bontasa és Ujjaépitése sziikséges C30/37-XC3-24-F3 betonminbségd,
B500C betonacéllal vasalt vasbeton lemezzel.

Utdbbiak miatt a kdltségvetésben két alternativa szerepel:



2.

1. Elfogadhaté betonmindség esetén, a fédémelemek megtartdsa mellett Uj vizszigetelés és
burkolat készil valamint, a fédém alsé sikjan alkalmazott migyanta habarcs védelemmel.
2.  Rossz mindségli beton esetén, a fddém elbontasa és Ujjaépitése.

b./ Az 6sszekdtd hid mellett épllé mozgasserilt lift aknaja vegyes szerkezettel épll:
A liftakna alsorésze, a slllyeszték és az aknafalak, az 6sszekétd hid palyaszintjéig vasbeton szerke-
zet(: 30 cm vastag alaplemezzel és 15 cm vastag aknafalakkal.
A liftakna palyalemez f6l6tti része acél vazszerkezettel épil, melyet a lift szerkezetének részeként a
gyartoé szallit.

A dokumentacioban a liftakna vasbeton szerkezete kéltségvetési mennyiségként szerepel, mely-
nek kiviteli tervét a liftszerkezet kivalasztasa utan, a gépészeti kiviteli terv adatai alapjan lehet elké-
sziteni.

c./ Az éplletben készilé hé-kdzpontban elbontasra kerdilé lift miatt a fddémet teljes savszéles-
ségben el kell bontani. A keletkezett fédémnyilast az egymastél 3,0 m-es tengelytavolsagban vezetett
keretgerendakra vasalva az eredeti fddémmel azonos vastagsagu (C20/25-XC1-24-F3) vasbeton
lemezzel kell lezarni. (Ilasd a melléklet statikai szamitasban)

d./ A tet6fédém teherbirasat ellenérizni kell, a feldjitott teté hé- és vizszigetelés, valamint a tetére
keril6é napelemek, légkezel6 és hészivattyl tébbletterheinek figyelembe vételével.
Az ellenérzést a melléklet statikai szamitasban készitett sulyelemzéssel meghatarozott terhekkel vé-
geztem.
A tartoszerkezeti elemekben ébredd igénybevétel kisebb, mint azok teherbirasa.
A légkezeldk alatt, a fddém elemekben keletkezé hajlité nyomaték 1%-nyi mértékben haladja meg a
hatarnyomatékot.
Fenti tullépés téredéke az épitéanyagok teherbirasanal alkalmazott 1,25 valamint a terhek meghaté-
rozasanal figyelembevett 1,35 illetve 1,50 biztonsagi tényezéknek, ezért elfogadhato.
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5.4. SZERKEZETI MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
A
Katica Bolcsode
3529 Miskolc, Szilvas u. 39. Hrsz.: 14277
korszeriisitési
miiszaki-kiviteli tervdokumentaciéjahoz
a
TOP 6.2.1-15 sz. , A foglalkoztatas és az életmindség javitasa csaladbarat,
munkaba segit6 intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztésével”
c. palyazathoz

Az érvényben 1év6 rendelkezések és elbirasok értelmében kell a munkaterllet berendezésénél a
biztonsagtechnikai és balesetelharitasi rendszabdalyokat foganatositani, a dolgozékat a helyszinen a
fentiekre kioktatni, velUk a rendszabalyokat betarttatni.

Altalanossagban az MSz-04.900-83 szabvany eldirasai betartanddk. A szerkezetépitési munkak so-
ran ebbdl az aldbbiakra kell nagy gondot forditani:

Az épitéshely terliletén az épitmény hatarvonalatol mért legaldbb 6 m szélességi vizszintes kor-
zetet veszélyes termelési terliletnek kell tekinteni.

Személyek vagy targyak leesésének megakadalyozaséara 1,0 m-nél nagyobb szintkilénbség
esetében,

- mellvéd nélkili szabad fal- és fédémnyilasoknal,

- allvanyszintek, munkaallvanyok kulsé fellletén,

Legalabb 1,0 m magas korlatot és labdeszkat vagy keretes huzalhalot kell felszerelni.

A fédémnyilasokat és a szabadba vezetd falnyilasokat a folyd munkak terlletén a végleges
szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legalabb 15 cm magas labdeszkaval kell lezarni, il-
letve leesés ellen védelmet nyujto, régzitett zard elemekkel kell hatarolni.

A magasbdl valé leesés elleni védelmet a munkahely megfelelé kialakitasaval, biztonsagot nyujté
berendezésekkel, allvanyokkal és véddeszkdzdkkel kell biztositani, ha ezek alkalmazasara nincs
mad, a dolgozét biztonsagi évvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsagi hevederrel kell ellatni,
és kotelét méretezett teherbird szerkezethez kell kikotni.

Az épitési terlleten az 1,0 m-nél nem mélyebb arkokat és gédrdket ideiglenes korlattal kell ellatni
és kelléen megvilagitani.

A zsaluzaton a betonszallitas céljara a varhaté igénybevételeknek megfeleléen alatamasztott
jaropallot kell késziteni.

Az épitbipari munkék végrehajtdsa soran az épllet és az egyes szerkezeti elemek, segédszer-
kezetek csatlakozasanak munkabiztonsagarél ugy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés
kdzben is biztonsagos legyen.

Az épllet ideiglenes villamvedelme felelien meg az MSz 274. kdvetelményeinek.
Az épitbipari munka végzése soran gondoskodni kell arrél, hogy feszlltség alatt v elektromos

vezetékkel val6 véletlen (itk6zés ne okozzon balesetet.
A hegesztési munkékat a kilén eléirdsoknak megfeleléen kell végezni.
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Féldmunkak és az alapozasi munkak soran az MSz. 04-901-83 szabvany el6irasainak a betarta-
sa kételezd. Ebbdl kulén figyelmet érdemelnek az alabbiak:

- Kézi féldmunkanal a munkaarok széle és a kiemelt f6ldbél képzett depdnia kbz6tt legalabb 50
cm széles padkat kell kialakitani. A munkaarok szélét a szakado-lapon bellll csak abban az esetben
szabad megterhelni, ha a ducolas e terhelésbdl szarmaz6 tébblet teher felvételére méretezve van.

- A géppel végzett féldmunkandl a féldmunkagépek felvonulasi és elvonulési atjat, mozgasi tert-
kell vizsgalni, a féldmunkagép mozgasat a talaj allékonysaganak figyelembevételével kell meghata-
rozni.

Az epuletszerelési munkék biztonsagtechnikai kévetelményeit az MSz-04.902-83 szabvéany tartal-
mazza. Ebbél az aldbbiakra forditand6 nagyobb figyelem.

Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet emelégéprél vald
leoldasa, 6sszeszerelése az épllet stabilitasat sem veszélyeztetheti épités kdzben.

A kémives munkak vonatkozasdban az MSz-04.903-83 szabvany eldirdsai betartandok. Az épi-
tés soran ezek kdzul az aldbbiakra kell nagy gondot forditani:

A falaz6 allas padozatanak szintjétél mért legfeljebb 1,4 m magassagig végezhetd falazé munka.

Pneumatikus szerszammal végzett vésés esetében a varhat6 dinamikus igénybevételt is kielégi-
t6 munkaszintet kell biztositani, ezt a munkat tamaszté- vagy kétagu létrardl végezni nem szabad.

A beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kdvetelményeit az MSz-04.904-83 szabvany tartal-
mazza. Ebbél az alabbiak emelendék ki.

Betonacél-betét készitésekor vagodolldval legfelijebb 12 mm atméréji betonacélt szabad vagni.
A betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

Betonszivattyluzésnal, a szivattyu csévezeték hirtelen nyomdasvéltasakor bekdvetkezd esetleges
félcsapodasat megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni.

A 3 m-nél nagyobb ejtési magassag esetén csuszdat kell alkalmazni. A csuszdat elmozdulas
ellen megfeleléen biztositani kell.

A zsaluzatot alatamaszt6 allvanyok az MSz 13010 szerintiek.

Az épitbipari gépek telepitésekor az MSz-04.965-84 szabvanyban foglaltak az iranyaddk. A kilénbd-
z6 munkafazisokhoz tartoz6 gépek és segédeszkdzok lizemeltetési leirdsaiban foglalt biztonsagtech-
nikai eléirasokat tudatositani kell, s a betartasukrol maradéktalanul gondoskodni kell.

Miskolc, 2016. januar hé

)
- ‘ [y &s [
Boveps e Huwd:

\ { 2\ & ] €
! L BT |5\
J O G |
'y A

O
) G

Kerényi Laszl6
tartészerkezeti tervezd
T-T - 05 - 0241



